Zanik nr 2

UMOWA — wz6r

zawartawdniu ............oooeinnn. r.
pomiedzy:

Powiatem Nowotomyskim - Zespét Szkot Zawodowych iicealnych im. dra Kazimierza
Hotogi w Nowym Tomyslu Os. Potnoc 37, 64-300 Nowy Tosty

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Zamawiagym

reprezentowanym przez:

zwanym dalej Inspektorem Nadzoru

§1
Umowa niniejsza zostaje zawarta na podstawie wyborzez Zamawiagego oferty

Wykonawcy w posfpowaniu o udzielenie zamoéwienia publicznego zgodnigewretrzng
procedug udzielania zaméwie w trybie art. 4 pkt 8 tj. ktérych warté nie przekracza
wyrazonej w ztotych polskich rownowaro kwoty 30000 euro.

§2

1. Zamawiajcy zleca Wykonawcy ustgg w zakresie kompleksowego petnienia
obowigzkow Inspektora nadzoru inwestorskiego nad robotamdiowlanymi dla zadania
pn.: ,Rozbudowa Zespotu Szkoét Zawodowych i Licealnych imdra Kazimierza
Hotogi w Nowym Tomyslu” . Przedmiot umowy obejmuje m.in. kongalykonywanych
rob6t budowlanych Z upowmienia Zamawiajcego w sSposob staty podczas
prowadzonych prac budowlanych, a #ekkontrot rozliczen budowy pod wzgidem
ilosciowym i finansowym.

2. W zakresie wynikarpym z niniejszej Umowy, Inspektor Nadzoru jest wpmniony do
wystepowania wobec Wykonawcy robot inwestycji o ktoérejwa w ust. 1.

3. Postanowienia umowy odngse s¢ do Podwykonawcow stosujeesilo dalszych
Podwykonawcow.
4. Inspektor Nadzoru oboyzany jest zawiadamia Zamawiajcego 0 wszystkich

czynnaciach, w ktérych zgodnie z niniegdJmowg maze wzi¢ udziat przedstawiciel
Zamawiagcego na 4 dni przed ich dokonaniem w sposob niedoydwatpliwosci, ze
informacja dotarta do Zamawiggego.



5. Inspektor Nadzoru dwiadcza, ze posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
wymagane przez aktualnie oba@aujace przepisy do wykonania przedmiotu umowy, a
w szczegolngci wymagane przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994Prawo budowlane
(tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) zwartglej Prawem budowlanym,
przepisami techniczno-budowlanymi, Polskimi Normanmapcymi bezpérednie
zastosowanie dyrektywami i normami UE oraz innynbowigzujagcymi przepisami
majcymi zastosowanie do przedmiotu umowy.

6. Inspektor Nadzoru nie ma prawa do zgania zadnych zobowizaa w imieniu
Zamawiagcego, mogcych rodzé skutki finansowe dla Zamawigego oraz
wystepowania w jego imieniu bez jego zgody , pod rygoredsgpienia od umowy
przez Zamawiacego z wydcznej winy Inspektora Nadzoru.

7. Inspektor Nadzoruswiadcza,ze ustugi ledagce przedmiotem umowy wykonywaneda
przez pracownikow posiadajych wane badania lekarskie, odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia orazze roboty ledg wykonywane zgodnie z przepisami bhp i pz.po
Wszelkie ujemne dla Zamawi@ego nasfpstwa naruszenia powszego obeizaja w
caldsci Inspektora Nadzoru.

§3
Wykonanie przedmiotu umowy rozpocznie siezwtocznie po podpisaniu umowy zgodnie z
warunkami okrélonymi SIWZ, a zakaczy wraz z uptywem terminu gwarancji ¢kojmi
udzielonej przez wykonawaobo6t budowlanych.

§4

Strony zobowjzane g do wzajemnego i niezwtocznego powiadamianigansi psmie o

zaistnialych przeszkodach w wypelnianiu wzajemnyaobowhzan w trakcie

wykonywania przedmiotu umowy.

W okresie od podpisania umowy do zag&penia okresu gwarancyjnego dla zadania pn.

Inspektor nadzoru jest zobazany do:

1. Na etapie przed rozpogzem roboét budowlanych:

1) Uczestnictwo w pracach komisji przetargowej (w tgoena ofert) w pogpowaniu
dotyczicym wytonienia wykonawcy na roboty budowlane zadanivestycyjnego o
ktorym mowa w 8§ 2 ust. 1;

2) uzgodnienia z wykonavwgaoboét procedur (wzory drukéw i obieg dokumentojalie
beda obowhzywat podczas prowadzenia zadania, spéjnych z wymaganiam
Zamawiajcego;

3) weryfikacji i zaopiniowania Planu Bezpiedstwa 1 Ochrony Zdrowia
przedstawionego przez wykonaywobot przed rozpogziem robot;

4) weryfikacji i zaopiniowania przygotowanego przezhbrgnego wykonawg robot
budowlanych harmonogramu rzeczowo-czasowego;

5) zorganizowanie i udziat w przekazaniu placu budowy.

2. Na etapie realizacji rob6t budowlanych:

1) wykonywania wszelkich czyndoi stanowicych obowazki Inspektora nadzoru
inwestorskiego zgodnie z usta®rawo Budowlane;

2) opiniowania wnioskéw wykonawcy rob6t w sprawie do&nia zmian personelu
wskazanego w ofercie i przedenie Zamawiajcemu do zatwierdzenia;

3) weryfikacji i zatwierdzenia Programéw Zapewnienakdci (PZJ) sporgdzanych
przez wykonaweg robot;

4) analizowania harmonogramu robot, wnioskowania ddkomgwcy rob6t o jego
korekk badz zmiare | przedktadanie Zamawigemu do zatwierdzenia;



5) analizowania harmonograméw/planéw naprawczych wygadku wysipienia
op&nien w rzeczowej realizacji inwestycji i przedstawiamgasnych propozycji w
zakresie technologii i organizacji rob6t w celu rdgiania whaciwego
(planowanego) terminu zakozenia robot;

6) biezacej kontroli zgodnéci wykonywanych prac z harmonogramem i niezwioconeg
informowania Zamawiagego o0 stwierdzonych zageniach w dotrzymaniu przez
wykonawe robot terminu  zakiczenia realizacji inwestycji;

7) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszcmenilo stosowania (lub
odrzuceniu) receptur, materiatow, prefabrykatow, kudtnentow jakéciowych,
certyfikatow i atestow, w oparciu o0 obaaujgce przepisy, aktualne na daie
stosowania normy, oraz wymagania sformutowane wwima Wykonawg robot,
dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technigam Wykonania i Odbioru
Robot;

8) weryfikowania i podejmowania decyzji o dopuszczenmio stosowania (lub
odrzuceniu) sprgu i urzdzen przewidzianych do realizacji rob6t w oparciu o
obowigzujace przepisy, aktualne na daiestosowania normy, oraz wymagania
sformutowane w umowie z Wykonawcrobo6t, dokumentacji projektowej i
Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru &ob

9) wnioskowania lub opiniowania wnioskow wykonawcy @blv sprawie niezgmnych
zmian w dokumentacji projektowej;

10)koordynowanie i kontrel sprawowania nadzoru autorskiego, stwierdzanie
konieczngci pobytu projektanta na budowie oraz potwierdzamgonania nadzoru
autorskiego;

11)wnioskowania o wykonanie niegiinych bada technicznych i ekspertyz ( w razie
konieczndci)

12)zatwierdzania materiatéw, technologii budowlanycazgakdaci wykonania zgodnie z
warunkami kontraktéw i dokumentacjprojektowg dla wszystkich asortymentow
robot;

13)sprawdzania i odbioru rob6t budowlanych ulggggh zakryciu lub zanikagych,
uczestniczenie w probach i badaniach oraz odbidkatbowych i przekazywanie ich
do wytkowania;

14)dokonywania odbiorow e%ciowych;

15)wydawania poleae kierownikowi budowy dotyczrych usungcia nieprawidtoweci
lub zagragen, ktore skutkow& mogtyby zagreeniem bezpiecZstwa lub
spowodowa niedopuszczafniezgodnéc z projektem;

16)kontrolowania ildci i wartasci prowadzonych robét w okresach rozliczeniowych
(weryfikacja przejciowych swiadectw ptatnéci oraz kacowego); finansowe
rozliczenie nadzorowanych robot oraz potwierdzagmetokotéw odbioru urgdzen
lub przygcia materiatéw, z podaniem miejsca ich sktadowania;

17)uczestniczenia w kontrolach przeprowadzanych piderzor Budowlany i inne
organy uprawnione do kontroli oraz sprawdzanieizagji ustal@é i decyzji podgtych
podczas tych kontroli;

18)sprawdzania i opiniowania dokumentacji projektowejtrakcie trwania robot w
zakresie przytych rozwihzan projektowych, ich wykonalrigi, Szczegoétowych
Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Roloéd rob6t, technologii robét,
zastosowania materiatow, itp.;

19)opiniowania na wniosek Zamawaaggo polisy ubezpieczeniowej wykonawcy robét i
jej zgodndci z warunkami przedstawionymi w SIWZ;

20)powiadamiania wiciwych urzdow i zatlatwianie niezlminych formalnéci w
przypadku odkrycia wykopalisk;



21)opiniowania wniosku wykonawcy rob6t o przeswie planowanego terminu
zakaczenia robot;

22)zlecania usumgcia robdt niewltéciwych i wykonanych porej obowhjzujgcego
standardu;

23)kontrolowania wykonania robot w zakresie zgadma@ rysunkami, Specyfikacjami
Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t, warunkamidalvy, obowjzujagcymi
przepisami, aktualnymi na daievykonywania robot normami oraz sziubudowlan;

24)zlecania w uzasadnionych przypadkach wykonaniazpmaéonawe robot:

a) sprawdzenia punktéw gtéwnych wytyczonych obiektow,

b) dokonywania ocen geologicznych w sytuacjach tegmagajcych,

c) w sytuacjach budgych watpliwosci odngnie wynikébw bada zlecanie

wykonawcy robot wykonania kontrolnych badaolowych i laboratoryjnych;

27)wydawania poleaewykonawcy robét do wykonania rob6t lub pexg niezlgdnych

przeds¢wzi¢¢ jakie mog by¢ konieczne, aby unikg lub zmniejszy ryzyko w

przypadku jakiejkolwiek awarii magej wplyw na bezpiechstwo zycia lub

przylegajcego majtku oraz powiadamianie o tym Zamavwjieggo;

28)organizowania we wspotpracy z wykonawmbot przynajmniej raz w miegiu i
prowadzenie Rady Budowy, spadzanie z nich protokotow z padymi ustaleniami i
przekazywanie ich zainteresowanym stronom w temenito 3 dni po Radzie. W toku
rzeczowej realizacji Zamawigy ma prawo do zalecenia przeprowadzania Rad
budowy z weksz czestotliwascia.

29)w miare potrzeb wynikacych z przebiegu rzeczowej realizacji organizowaraead
roboczych, rad technicznych/spotkaraz sporzdzanie stosownych notatek z tych
narad/spotka i przekazywanie ich zainteresowanym stronom w itelendo 3 dni po
naradzie/spotkaniu.

30)przygotowywania i sporzizania na wniosek Zamawdapgo wszelkich informaciji,
dokumentow, raportéw, sprawozdaokresowych z realizacji zadania zgodnie z
wymaganiami Zamawiagego;

31)sporadzania (przez Inspektora nadzoru) comgiemnego sprawozdania (raportu) z
realizacji ustug i przekazywania go do Zamawgapo w terminie do 7-go dnia
kolejnego miegica faxem lub w formie elektronicznej,

Sprawozdania (raporty) mieszne ledg zawiera obligatoryjnie:

- opis rob6t zakaczonych i rozpoagych w okresie olgtym raportem,

- roboty planowane do wykonania vagu nas¢pnego miesica,

- zakres robét wykonanych przez podwykonawcow $zigh podwykonawcéw,
-problemy BHP, ppa i inne powstate w wyniku nieprawidtowej realizapjlanu
BiOZ,

-wyniki kontroli jakdsci, préb itp.,

- analiz zgodndci postpu rob6t z harmonogramem,

- wykaz ewentualnych zmian w dokumentacji projeldpw

- napotkane trudrigi i podite/proponowane dziatanigrodki zaradcze,

- potencjalne lub zgtoszone roszczenia wykonawcyuRiPodwykonawcow;

- fotografie dokumentygge postp robaot.

32)sprawdzania zestawiavykonanych robot wykonawcy robot oraz potwierdaeiosci
wykonanych robot;

33)przyjmowania, opiniowania wnioskow wykonawcy rohatsytuacji, kiedy wysipi
konieczné¢ wykonania robét nieprzewidzianych w umowie, wamjgkych jednak
zakaczenie zadania inwestycyjnego, weryfikowanie kosstow ofertowych
wykonawcy robét na powgzy zakres (roboty zamienne, uzupektajitd.);



wn

34)sporzdzania protokotéw koniecz8o na roboty zaniechane, dodatkowe, zamienne i
uzupetniagce (roboty zaniechane, zamienne i uzupejo&@j wymagaj zgody
Zamawiajcego);

35)kontrolowania prawidtowego prowadzenia Dziennikad®uwy i Ksigg/Kart Obmiaru,
prawidtowego gromadzenia dziennikbw laboratoryjnychtestéw materiatow,
orzeczé o0 jakaci materiatdow, recept roboczych, kontrolnych wynikdada i
innych dokumentoéw niezbinych do odbioru robét;

36)stwierdzenia w miar potrzeb zakfczenia robot, przeprowadzenie odbioru
wewretrznego robot z udzialem przedstawiciela Zamawego, sporadzenie listy
ewentualnych usterek i wyznaczenie czasu do ichiega przez wykonawgrobot;

37)nadzorowania skompletowania przez wykonawobdt archiwalnej dokumentacii
powykonawczej - z wszystkimi wymaganymi rysunkaobaczymi i warsztatowymi
w systemie odpowiadggym STWIORB oraz sprawdzenie kompleido i
prawidiowaci sporadzonego przez Wykonawc Operatu kolaudacyjnego
(sporadzanego w 2 egzemplarzach w wersji papierowej gzZemplarzach w wersji
elektronicznej) przed przedieniem go Zamawiagemu (przed terminem odbioru
koncowego);

38)dokonywania wraz z Zamawiggym odbioru usugcia usterek zarowno w trakcie
procedury odbiorowej, jak i w okresie gwarancyjnysporadzenie protokotu
usungcia usterek, potwierdzenie zalazenia robot i gotowszi do odbioru przed
zgloszeniem Zamawigjemu przez wykonawaobot;

39)kontroli poprawnéci oznakowania prowadzonych robdt (w tym widboe) przez
wykonawe robdt tymczasowej organizacji ruchu). W przypadéwvierdzonych
ewentualnych nieprawidtowsoi wydanie stosownych poletevykonawcy robot.

Na etapie po zakwzeniu rob6t budowlanych:

1) udzialu w odbiorze kicowym zadania, cyklicznych przedhch gwarancyjnych
(minimum 1 raz w roku) prowadzonych zgodnie z waami umowy oraz odbiorach
usungcia wad i usterek stwierdzonych podczas prgigh gwarancyjnych;

2) wyznaczenia w porozumieniu z Zamaw@jm terminu odbioru kicowego robét i
powiadamianie o tym wszystkich zainteresowanyabnstr

3) sporadzenia sprawozdania koowego z realizacji umowy zawiegapgo oping
techniczi zrealizowanego (nadzorowanego) zadania;

4) rozliczenia kécowego zadania.

Inspektor nadzoru ma obaoyzek realizowé wszystkie inne polecenia i zadzenia

Zamawiajcego, nie wymienione wgj, ktore leda niezledne do prawidiowej realizaciji

umowy i stieyly zabezpieczeniu interesow Zamaw@ggo.

Do obowizkdéw Zamawiajcego naley:

Zapoznanie Inspektora nadzoru z zakresem robodt zekpzanie 1 egzemplarza

dokumentacji projektowej;

Uczestnictwo w Radach Budowy, odbiorach robot;

Podejmowanie ostatecznych decyzji co do korektyremak nadzorowanych przez

Wykonawe (Inspektora nadzoru) robot (w tym co do zakreshoétozaniechanych,

zamiennych i uzupetniggych);

Zaptata uméwionego wynagrodzenia.



§5
. Inspektor nadzoru dziata w imieniu Zamaw@ggo i odpowiada za realizacgadania
zgodnie z warunkami okfnymi w umowie z Wykonawgrobot.
. Inspektor nadzoru spetnia swojunkcje przy pomocy Zespotu Inspektora Nadzoru,
ktorym kieruje i za pracktérego odpowiada.
. W skiad Zespotu Inspektora Nadzoru wchaodz
a. inspektor nadzoru rob6t budowlanych w specjs&h&onstrukcyjno — budowlanej,
koordynator uprawnienia budowlane nr
..., ktéry Iedzie odpowiedzialny za organizac
koordynaog oraz nadzorowanie prac inspektorow nadzoru inwslsiEgo w
zgodndci z dokumentagj projektowg i harmonogramem robdét i jest jednogzie
uprawniony do reprezentowania Inspektora Nadzozy mykonywaniu niniejszej
Umowy,
b. inspektor nadzoru specjakw instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i adzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodggowych i kanalizacyjnych
e uprawnienia budowlane nr

c. inspektor nadzoru specjakw instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i aozea
elektrycznych i energoelektrycznych: ...................... upragnia budowlane
. Czas pracy Inspektora nadzoru winien zéostastosowany do czasu pracy wykonawcy
robét i wymaga Zamawiajcego. W razie pilnej konieczéd Inspektor nadzoru
zobowhzany jest stawi si¢ na placu udowy w ggu 24 godz. od otrzymania informaciji..
. Niezaleznie od zapisu w ust. 4., w trakcie realizacji zadatamawiajcy wymaga pobytu
Inspektora nadzoru na budowie minimum 2 razy w tygo..
. Wszystkie czynn&ci nadzoru wykonywane przez Wykonawmusz by¢ zgodne z
obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, w szczegétmaistava Prawo Budowlane,
ustaws o drogach publicznych, ustawPrawo Zamowig Publicznych, Kodeksem
Cywilnym oraz wymaganiami ustalonymi w umowach ealizacg robot.

§6

. Wysoka¢ wynagrodzenia ryczattowego przystugrggo Inspektorowi Nadzoru za
wykonanie przedmiotu umowy z zastreaiem ust. 8 wynosi...
ZEDrutto / StOWNIE: ..o ).

. Wynagrodzenie ryczaltowe olktene w ust. 1 odpowiada zakresowi prac i obejmuje
wszystkie koszty zwizane z wykonaniem przedmiotu umowy ckoeym w § 2 ust. 1
Umowy, w tym koszty dojazdu i pobytu zygane zé&wiadczorn ustugy w catym okresie
obowigzywania Umowy wskazanym w § 2 Umow\Ystala s¢, ze zakres robot
powierzonychinspektorowi Nadzorulo wykonania w ramach niniejszej umowy, tak jak to
oznaczono w przekazanej dokumentacji, poziom ijiflackresie realizacji umowy jak
réowniez zmiana kursu ztotego oraz wszelkie inne okoliéznanogice powodowéa
wzrost kosztéw realizacji przedmiotu niniejszej wwmyo stanows element ryzyka
Inspektora Nadzorunie kda stanowity podstawy do zmiany uméwionego wynagroitze
ryczattowego.

. Zamawiajcy zobowjzuje s¢ do zaptaty wynagrodzenia na rachunek bankowy
wskazany przezinspektora Nadzoruw terminie 30 dni od daty wplywu rachunku
Z zastrzeeniem 8 6 ust. 61 8§ 8 ust. 8. Podstadw wystawienia faktury za wykonanie



przedmiotu umowy, stanowibedzie protokoét odbioru kicowego robét budowlanych
wraz z rozliczeniem finansowym inwestycji.

. Wynagrodzenie brutto o ktdrym mowa w 8§ 6 ust. ltrakedzie nie wczéniej niz po
whniesieniu przez Inspektora nadzoru zabezpieczei@ytego wykonania umowy.

. Inspektor nadzoru po dokonaniu odbiorun&kowego robo6t wykonawcy robét wniesie
zabezpieczenie naigego wykonania umowy w wysoka 20 % kwoty, o ktorej mowa w
§ 6 ust. 1 umowy brutto PLN (stownie:
. Inspektor Nadzoru bez uprzedniej pisemnej zgody &eiajgcego nie jest uprawniony
do dokonywania przelewu jakichkolwiek wierzytednp wynikajagcych z niniejszej
umowy na rzecz osob trzecich.

. Inspektor Nadzoru wyea zgod@ na potgcanie wszelkich wierzyteloi przystugugcych
Zamawiagcemu wobec Inspektora Nadzoru z wszelkimi wierng@liami Inspektora
Nadzoru wobec Zamawigjego.

87

. Osobami upowzionymi do kontaktu z Inspektorem nadzogu s

a) Pani Ekbieta Helwing — Dyrektor ZSZiL im. Hotogi w Nowymomyslu,

b) Kierownik Wydziat Infrastruktury Drogowej i Rozwojatarostwa Powiatowego w
Nowym Tomyglu.

. Zmiana lub wskazanie innych osélz nvymienione powyej nie jest zmiaj umowy i

bedzie dokonywana przez pisemne zawiadomienie drsgieny.

§8

. Inspektor nadzoru uprawniony jest do zawarcia umawypodwykonawstwo GZci
przedmiotu zamdwienia w zakresie wskazanym w aderispektora nadzoru.

. Do zawarcia umowy z Podwykonagvevymagana jest pisemna zgoda Zamayeego.
Podstaw uzyskania zgody duzie wniosek Inspektora nadzoru przedstaygiajczsé
zamoOwienia, ktérej wykonanie zamierza powiérzyodwykonawcy wraz z umawz
Podwykonawg lub jej projektem.

. Inspektor nadzoru odpowiada za dziatania i zani@iehRodwykonawcéw jak za swoje
wiasne.

. Zamawiajcy powiadomi Inspektora nadzoru o swojej decyzjtenminie do 14 dni od
otrzymania dokumentéw okdlenych w ust. 2, z podaniem powodéw w przypadku
odmowy udzielenia zgody.

. Zgoda Zamawiacego na wykonanie jakiejkolwiek €xi umowy przez Podwykonawc
nie zwalnia Inspektora nadzoru z jakichkolwiek jegobownzan wynikajgcych z
niniejszej umowy.

. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowynkajaca z braku Podwykonawcy
lub dalszych Podwykonawcéwetizie traktowana jak przerwa wynikla z przyczyn
lezacych po stronie Inspektora nadzoru i niezegtanowd przyczyny zmiany terminu
zakaczenia robot budowlanych.

. Zmiana Podwykonawcy jest mava jedynie w przypadku wykazania przez Inspektora
Nadzoru spetnienia przez nowego Podwykorawymogow udzialu w wykonywaniu
przedmiotu umowy w stopniu co namniej takim samyak dotychczasowy
Podwykonawca.



10.

Ptatn@g¢ za prace wykonane przez Podwykonawwasgpi w drodze zaptaty przez
Zamawiajcego faktury wystawionej przez Inspektora nadzaama@wiajcemu na konto
Podwykonawcy podane na fakturze.

Inspektor nadzoru ponosi petnodpowiedzialné¢ cywilng za szkody wyniklie z
niewykonania lub nienalgtego wykonania wszystkich oboyzkéw wynikapcych z
umowy.

Inspektor nadzoru jest odpowiedzialny za zaniecharmaniedbania Zespotu Inspektora
Nadzoru.

§9

Zamawiagcy maze odsgpi¢ od umowy, précz okoliczrioi wskazanych w Kodeksie

cywilnym, bez zachowania okresu wypowiedzenia igszenia jakichkolwiek kosztow —

ze skutkiem natychmiastowymzgi:

a) nie zostanie zawarta umowy o roboty budowlane ¢any ofert na Rb przekrogz
planowany buget);

b) zostanie zitoony wniosek o ogtoszenie upaéhdo Inspektora Nadzoru lub
oswiadczenie 0 wszeziu postpowania naprawczego,

C) nasgpi rozwigzanie lub podjte zostanie pogpowanie likwidacyjne formy
organizacyjnej w ktorej dziata Inspektor Nadzoru,

d) zostanie wydany nakaz zaja magtku Inspektora Nadzoru,

e) Inspektor Nadzoru nie wykonuje ustug zgodnie Dwm

W wypadku odsipienia przez Zamawiggego lub Inspektora Nadzoru od umowy z

przyczyn legacych po stronie Inspektora Nadzoru, Inspektor Nadbodzie zobowizany

do zaptacenia Zamawigemu kary umownej w wysoko 15% wartdci ryczattowego

wynagrodzenia ok&onego w § 6 ust. 1 umowy. Poza kaimownry z tytutu odsipienia

Inspektor Nadzoru zobowdany lzdzie do zaptaty na rzecz Zamawiaggo wszelkich

innych przewidzianych w umowie kar umownychzgk przed odsipieniem od umowy

zaszly okolicznéci uzasadniage ich naliczenie.

W wypadku odsipienia przez Inspektora Nadzoru od umowy z przycegacych po

stronie Zamawiajcego, Zamawiagy bedzie zobowazany do zaptacenia Inspektorowi

Nadzoru kary umowne] w wysoka 15% wartdci ryczattowego wynagrodzenia

okreslonego w § 6 ust. 1 umowy.

W razie niewykonania lub nienalgego wykonania przedmiotu umowy przez Inspektora

nadzoru z przyczyn #cych po jego stronie, Inspektor Nadzoru zob@wje s¢ do

pokrycia roszczgosob trzecich z tego tytutu wobec Zamawgago.

Inspektor nadzoru me odsipi¢ od umowy, procz okoliczrsci wskazanych w Kodeksie

cywilnym, jezeli Zamawiagcy pozostaje w zwtoce z zapalVynagrodzenia Inspektorowi

Nadzoru o wgcej niz 30 dni za dwie kolejne faktury, mimo wezwania lelsjora Nadzoru

o dokonanie zapfaty.

Odstgpienie od umowy powinno nagli¢ w formie pisemnej z podaniem przyczyny

odstpienia.

W razie odsjpienia od umowy Zamawigy i Inspektor Nadzoru spagdza protokot

okreslajacy stan realizacji umowy na dai@dsgpienia a Inspektor Nadzoru obazuje

sie sporadzi¢ i przekaza wszelkie dokumenty dotygze realizacji umowy w zakresie

wzajemnie uzgodnionym.

Zamawiajcy maze zagdat od Inspektora nadzoru kary umownej:

a) za nieuzasadniamieusprawiedliwion nieobecné¢ Inspektora nadzoru na budowie
w czasie trwania robét, zgodnie z wymaganiami ztmarw 8§ 5, ust. 4 i 5 oraz za



nieprzybycie na budogv pomimo wczéniejszych uzgodnie terminu pobytu,
ustalonych z Zamawiggym w wysokdci 250,00 zt brutto za kaly przypadek
uchybienia temu obowzkowi,

b) za nieterminowe przekazanie do Zamawdaepo sprawozde - zgodnie z
wymaganiami zawartymi w 8 4, ust. Il., pkt 2 ppki) 3w wysokdci 250,00 zt brutto
za kady dzier op&nienia,

c) za nieprzybycie na wyznaczony termin odbioru rdbbtprzegid gwarancyjny w wysokai
1.000,00 z,

d) za ka&de inne uchybienie obowikom wskazanym w Umowie w wysala 250,00 zt,

e) w przypadku odgpienia od umowy przez Zamawiaggo z przyczyn lecych po
stronie Inspektora nadzoru w wysdkb10% wynagrodzenia brutto oklenego w § 6
ust. 1,

f) za brak wiaciwego reprezentowania interesow Zamagdago do wysoki 10%
wynagrodzenia brutto oksienego w § 6 ust. 1.

9. Niezalenie od wyej wymienionych kar umownych Stronom przystuguj@vpo do
dochodzenia odszkodowania do peinej wysokgponiesione] szkody na zasadach
okreslonych w Kodeksie cywilnym. Ustanowione w umowiespkiodowania na ogolnych
zasadach lub w formie kar pieanych oraz uregulowanie tych odszkodowab kar
przez stron odpowiedzialg za niedopetnienie postanowi@mownych, nie zwalnia tej
strony z wykonania zobowzan wynikajacych z umowy.

10.Zastrzeone w umowie kary umowne m@gby¢ kompensowane z nai@osciami
Inspektora Nadzoru, a w przypadku brakuzhwewosci kompensaty wystawione zosgan
noty obcgzeniowe z 7 dniowym terminem platio.

11.Jezeli Inspektor nadzoru wykonywabedzie przedmiot umowy w sposob wadliwy lub
sprzeczny z umogy Zamawiagcy maze wezwg go do zmiany sposobu wykonywania i
wyznaczy mu w tym celu odpowiedni termin. Po bezskuteczuytywie wyznaczonego
terminu, Zamawiajcy maze od umowy odgpi¢ albo powierzy poprawienie lub dalsze
wykonanie zamdwienia innej osobie na koszt i nipEzdéstwo Inspektora nadzoru.
Inspektorowi nadzoru nie przystugiwbeda zadne roszczenia z tego tytutu, za atkjem
wynagrodzenia nalmego z wykonanej €&ci umowy.

§10
Postanowienia kacowe

1. Ewentualne spory powstate w z&ku z realizacja niniejszej umowyedrie rozstrzygat
sad powszechny wikgiwy miejscowo dla siedziby Zamawiagpgo.

2. Niniejsza umowa obejmuje catouprawnigé i zobowizan stron.Zadna ze stron w razie
jakiegokolwiek sporu dotyezego realizacji niniejszej umowy alboztenterpretacii jej
zapisOw nie bdzie uprawniona do powotywaniae¢sina jakiekolwiek wczeniejsze
ustalenia i éwiadczenia, podje lub wyraone w formie ustnej albo pisemnej, z
wyjatkiem tych, ktére wyranie zawarte sw niniejszej umowie i jej za€znikach.

3. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnegeksu pod rygorem
niewaznaosci.

4. W sprawach nieuregulowanych ninigjszimows map zastosowanie odpowiednio
przepisy ustawy Prawo zamowiepublicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo
budowlane oraz inne oboyviujgce przepisy prawa.



8§11
Integralne czesci i egzemplarze Umowy
. Integralne czsci umowy stanowy:
- Zapytanie ofertowe,
- oferta Inspektora Nadzoru,
. Umowe niniejsz sporadzono w trzech jednobrzguych egzemplarzach, po dwa
egzemplarze dla Zamawsapgo oraz jeden egzemplarz dla Inspektora Nadzoru.

ZAMAWIAJ ACY INSPEKTOR NADZORU
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