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INSTALACJE ELEKTRYCZNE — ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY *
NOWY TOMY SL OS. POLNOC 37

1.  WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngjyymagania dotycce wykonania i
odbioru robot zwgzanych z wykonaniem instalacji elektrycznej w buklyszkoty
w m. Nowy Tomyl Os. Pétnoc 37.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako doktmeetargowy i kontraktowy przy
Zlecaniu zgodnie z ustavoe 0 zamowieniach publicznych i realizacji orazliczaniu robot
wymienionych w pkt. 1.1,

1.3.  Zakres robot obgtych ST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmuszystkie czynnai umazliwiajace i majce
na celu wykonanie modernizacji instalacji elektryegw obiekcie budowlanym

W zakres prac wchogz

- tablica rozdzielcza nn,

- instalacja éwietlenia podstawowego,
- instalacja éwietlenia awaryjnego,

- instalacja gniazd wtyczkowych i sity,
- instalacja pajczer wyrownawczych,

- system ochrony przeciwprzepiowej,
- system ochrony przeciwpaeniowej

- instalacja odgromowa

- instalacja LAN z szafami strukturalnymi
- instalacja CCTV

- instalacja alarmowa

- system przyzewowy

- gtdwny wykcznik pazarowy

1.4. Okre&ilenia podstawowe

1.4.1. Przez obiekty budowlane ngleozumie budynek wraz z instalacjami i wdzeniami
technicznymi

1.4.2. Przez budynek nalerozumie taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zgany z



gruntem, wydzielony z przestrzeni za pagrprzegrod budowlanych oraz posiada
fundamenty i dach

1.4.3. Mowa o budowie — nalg przez to rozumie wykonanie obiektu budowlanego w
okreslonym miejscu, a tate odbudow, rozbudow, nadbudow obiektu budowlanego

1.4.4. Mowa o robotach budowlanych — nglerzez to rozumie budowe, a take prace
polegajice na przebudowie, remoncie lub rozbiérce obiektioiwlanego

1.4.5. Mowa o remoncie — naleprzez to rozumie wykonywanie w istnigjcym obiekcie
budowlanym robo6t budowlanych polegaych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a
nie stanowdcych biezacej konserwacji

1.4.6. Mowa o urgdzeniach budowlanych — naleprzez to rozumieurzadzenia techniczne
zZwigzane z obiektem budowlanym zapewiiaj maliwos¢ uzytkowania obiektu
zgodnie z jego przeznaczeniem

1.4.7. Przez teren budowy najerozumi& przestrzé , w ktérej prowadzonegsroboty
budowlane wraz z przestrzgriajmowan przez urgdzenia zaplecza budowy

1.4.8. Przez prawo do dysponowania nieruchmmama cele budowlane nalerozumie
tytut prawny wynikagy z prawa wiasnei , wzytkowania wieczystego, zadu,
ograniczonego prawa rzeczowego albaistaszobowazaniowego, przewidagcego
uprawnienia do wykonywania robét budawizh

1.4.9. Przez pozwolenie na budpmalery rozumi€ decyzg administracyjp zezwalagca na
rozpoczcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robot batimych innych ni
budowa obiektu budowlanego

1.4.10. Przez dokumentacjpudowy naley rozumi€ pozwolenie na budoyv wraz z
zalhczonym projektem budowlanym, dziennikiem budowyotpkotami odbiorow
czesciowych i kaacowych, a w miay potrzeby rysunkami i opisami shcymi
realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi ig&ia obmiaréwe

1.4.11. Przez dokumentacjpowykonawcz naley rozumi€ dokumentag budowy z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywaroadét oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi

1.4.12. Przez teren zamkty nalezy rozumie teren zamknity, o ktérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego

1.4.13. Przez aprohattechniczg nalery rozumi€ pozytywry ocerg techniczg wyrobu,
stwierdzagca jego przydatn& do stosowania w budownictwie

1.4.14. Przez wigziwy organ nalegy rozumie€ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego
lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego

1.4.15. Przez wyrob budowlany najerozumie€ wyrdb w rozumieniu przepisbw 0 ocenie
zgodndci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zdhowania lub
zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanyprowadzany do obrotu jako



wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyboréw do stosmaawe wzajemnym
pofaczeniu stanowicym integrala catas¢ uzytkowa

1.4.16. Przez organ samedz zawodowego natg rozumie€ organy okrélone w ustawie z
dnia 15 grudnia 2000 r. o samgdach zawodowych architektow, zynierow
budownictwa oraz urbanistow

1.4.17. Przez dziennik budowy najerozumie& dziennik wydany przez wdaiwy organ
zgodnie z obowdzujgcymi przepisami, stanowsy urzdowy dokument przebiegu
robét budowlanych oraz zdarze okoliczngci zachodzcych w czasie wykonywania
robot

1.4.18. Przez kierownika budowy nalerozumi€ osolz wyznaczon przez Wykonawg
robdt, upowaniong do kierowania robotami i do wygtowania w jego imieniu w
sprawach realizacji kontraktu, pongsz ustawovg odpowiedzialné¢ za prowadzom
budowe

1.4.19. Przez materiaty nale rozumi€ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak
rowniez rozne tworzywa i wyroby niezjfine do wykonania rob6t, zgodnie z
dokumentagj projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru

1.4.20. Mowa o0 odpowiednie zgoditco— naley przez to rozumie zgodnd¢ wykonanych
robét dopuszczalnymi tolerancjami, dljgranice tolerancji nie zostaty olstene — z
przeceétnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla eégo rodzaju robot
budowlanych

1.4.21. Przez polecenie Inspektora nadzoruzgalezumie€ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisgrdog/czce sposobu realizaciji
robot lub innych spraw zwzanych z prowadzeniem budowy

1.4.22. Przez projektanta najerozumie& uprawniom osoly prawry lub fizyczmg bedaca
autorem dokumentacji projektowe;j

1.4.23. Przez przedmiar rob6t nalerozumie zestawienie przewidzianych do wykonania
robét wedtug technologicznej jolejfm ich wykonania wraz z obliczeniem i
podaniem iléci robot w ustalonych jednostkach przedmiarowych

1.4.24. Przez ustalenia techniczne malezumi€ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegdtowych specyfikacjach tecmjch.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jé&kach wykonania oraz za zgoditoz
Dokumentacj Projektows , specyfikacy techniczml, poleceniami nadzoru autorskiego i
inwestorskiego ( wg zapiséw w Dzienniku Budowy naoz Polskimi Normami. Odgistwa
od projektu mog dotyczy¢ jedynie zasipienia projektowanych materiatbw innymi, o



zblizonej charakterystyce i trwalc. Zmiany nie mog powodow& obnizenia wartdci
funkcjonalnych i aytkowych instalacji, oraz zmniejszenia trw&toeksploatacyjne;.

1.5.1.

1.5.2.

1.5.3.

1.5.4.

1.5.5.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrélonym w dokumentach umowy przei@Wykonawcy
teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganyrgodnieniami prawnymi i
administracyjnymi, przeka dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa maezasopis, czs$¢ graficzry, obliczenia i
dokumenty, zgodne z wykazem podanym w szczegotowgrainkach umowy,
uwzgkdniagcym podziat na dokumentagprojektowy dostarczos przez
Zamawiagcego i sporzdzory przez Wykonawg

Zgodnéd rob6t z dokumentagijprojektowg i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkdekumenty przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru stangwahczniki do umowy, a wymagania
wyszczegolnione w clitry jednym z nich gobowizujace dla Wykonawcy tak, jakby
zawarte byly w catej dokumentacji

W przypadku rozhi@osci w ustaleniach poszczegolnych dokumentéw obowe

kolejnas¢ ich waznasci wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie nie wykorzystywad bteddéw lub opuszczew dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiastwiadomé¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku stwierdzenia ewentualnyctbreznosci podane na rysunku wielko
liczbowe wymiarow g wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczorsgenaty mag by¢ zgodne z dokumentag;j
projektowg i SST.

W przypadku, gdy dostarczane materiabviykonane roboty niegola zgodne z
dokumentagj projektows lub SST i ma wptyw na niezadowalags jakos¢ elementu
budowli, to takie materiaty zostazasgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i
wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobogziany do zabezpieczenia terenu budowy w okresieniewa
realizacji kontraktu ado zakdaczenia i odbioru ostatecznego robdét.
Wykonawca dostarczy, zainstalujediie utrzymywa tymczasowe ukglzenia
zabezpieczafe niezlgdne do ochrony robot, wygody spotecgeia innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy ndlgma odgbnej zaptacie i przyjmuje size
jest whczony w cen umowry.

Ochrona przeciwparowa

Wykonawcadulzie przestrzegaprzepisy ochrony przeciwparowej



Wykonawcadualzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaaiarem
wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przersonel wykonawcy.

1.5.6. Ochrona wiasidoi publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochyamstalacji i uradzea zlokalizowanych na
powierzchni terenu i pod jego poziomem. Wykonawaaexvni widciwe oznaczenie i
zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacmdzer w czasie trwania
budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tyshalacji Wykonawca bezwiocznie
powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanysfikownikow oraz kdzie z nimi
wspotpracowat dostarczgj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aapr
Wykonawca bdzie odpowiadaza wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi iggizn podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych przez Zamagego.

1.5.7. Bezpieczestwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot wykonawedzie przestrzegaprzepisow dotycgeych
bezpieczéstwa i higieny pracy ( zgodnie z informa&10Z ).

Uznaje si ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymag®HP nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umowne)j.

1.5.8. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawcaduzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uywane do robét od daty rozpacia do daty odbioru ostatecznego.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania

Stosowé materiaty z aktualnymi atestami, certyfikatamiragatami technicznymi
odpowiadajce Polskim Normom. Przed zastosowaniem wyrobu , &vgikvca winien
uzysk& akceptagj Inspektora Nadzoru. Odbiér techniczny materiatdawipien by
dokonywany wedtug wymagd w sposéb okrdony aktualnymi normami.

Materiaty budowlane powinny spetdiavymagania jakéciowe okrélone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi,, o ktérych mow&S .

2.2.  Odbioér i przyjmowanie materiatow, wyrobow i uzadzen

2.2.1. Przyjcie materiatdw do magazynu na budowie powinndfxyprzedzone
jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatéw. Odbioru i przygenazna
dokona w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdaovodbiorczym
spedytora, w magazynie budowy lub bezpdnio na budowie.



2.2.2.

2.2.3.

2.2.4

2.2.5.

2.2.6.

2.3.

Wykonawca zobowdany jest dostarczana budow wyroby i materiaty nie zywane,
a materialy uywane mog by¢ zastosowane wytznie za pisemyizgody inwestora.
Parametry techniczne materiatow i wyrob@wipny by zgodne z wymaganiami
podanymi w projekcie technicznym oraz odpowiadgmaganiom obovizujacych
norm, przepisom dotygzym budowy urgdzen elektrycznych i okrdonym
warunkom technicznym.

Przy okrdeniu numeru katalogowego wyrobu, ggzenia lub materiatu nalg go
bezwzgédnie dostarczywg opisu katalogowego.

Materiaty i wyroby o zklonych parametrach moa zastosowana budowie
wytacznie za pisenyizgod projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i ugdzenia, dla ktérych wymagang sviadectwa jakéci, karty
gwarancyjne, certyfikaty lub protokéty odbioru teatzne naley dostarczé z
wymienionymi dokumentami.

Dostarczone na budewateriaty i uragdzenia nalgy sprawdzt pod wzgédem
kompletndci i zgodndci z danymi wytworcy, przeprowadzogledziny stanu
opakowa materiatdbw oraz wyrywkowo jaké wykonania stwierdzag brak
uszkodze.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasgayagh se watpliwosci mogicych mie
wptyw na jak@¢ wykonania robot materiaty nate przed ich wbudowaniem podgda
badaniom.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane nadyedo czasu gdygola one

potrzebne do robaot, byly zabezpieczone przed zrésaem, zachowaty swpjakacsé i
wiasciwos¢ do robot i byty dosfpne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego skladowania materiat@aalzlokalizowane w olgbie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.3.1.

2.3.2.

2.3.3.

Materiaty, aparaty, wdzenia elektryczne nalg przechowywda w pomieszczeniach
zamkngetych przystosowanych do tego celu, suchych, przexraeych i dwietlonych.

Ksztattowniki stalowe i niektore materialydmwlane mena sktadowana placu
chrongc przed uszkodzeniami mechanicznymi i kogozj

Przy sktadowaniu poszczegolnych rodzajovensow naley przestrzegawymaga
— rury instalacyjne stalowe sktadoéva pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla
kazdego wymiaru przegrodach wagkach w pozycji pionowej

- rury instalacyjne sztywne z tworzyszucznego naky przechowywaw
pomieszczeniach zamkitych o temperaturze nieaszej ni -15st.C i nie wyszej ni
+25stC w pozycji pionowej w wrkach odpowiednioggto wigzanych z dala od
urzadzen grzewczych

- rury instalacyjne karbowane z tworaysztucznego natg przechowywaw

kregach zwijanych zwazanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscadtregi w
liczbie nie wekszej niz 10 mog by¢ uktadane jeden na drugim

- przewody izolowane istay izolacyjne przechowywaw pomieszczeniach suchych i
chtodnych



- kable w czasie sktadowania powinngjdowa si¢ na lgbnach (krétkie odcinki
dopuszcza sisktadow& w kregach ), a bbny powinny bg¢ umieszczone na
utwardzonych podieach
- ospra kablowy naley sktadow& w pomieszczeniach
- silniki elektryczne, pdnice, transformatory suche, spawarki itp. Mplsktadowa
w pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpigchad kurzu na podtodze
lub drewnianych podktadach

- wyroby metalowe — druty, linki, ksittavniki itp. Sktadow& w pomieszczeniach
suchych z zabezpieczeniem przed kayozj

- hargdzia naley przechowywé w pomieszczeniach zamkiych i suchych o
odpowiedniej temperaturze i przewietrzanych, kttakzy chront przed korozj

- spr& ochrony osobistej, odzieochronn i robocz nalery przechowywa w
pomieszczeniach zamkitych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na
oddzielnych pétkach
- akumulatory natg przechowywa i transportowé zgodnie z wytycznymi
producenta
- farby, lakiery, oleje itp. nalg magazynowaw oddzielnych pomieszczeniach z
zastosowaniem stosownych przepiséw p-po

- gazy techniczne w butlach stalowymnpwo ustawionych naly magazynowaw
specjalnie do tego celu przeznaczonych nie ogrzgetaeinie nastonecznionych
pomieszczeniach

- cement i gips w workach papierowyelery sktadow& w pomieszczeniach
suchych zabezpieczonych przed opadami atmosfergaznyilgocia

- cegt, przykrywy kablowe itp. naley skladowa w sposéb uposgkowany na placu
( bez przykrycia dachem )zabezpiegzgjrzed opadami i oblodzeniem

- prefabrykaty betonowe jak stupy itplezy magazynowéna placach sktadowych
poziomo obok siebie, na przemian grubszymi aiszymi kaicami na drewnianych
przektadkach odlegtych co 1/5 diugostupa

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewigdnmozliwo$¢ zastosowania tych
rodzajow materiatdw do wykonywania poszczegolnyementow robét Wykonawca
powiadomi Inspektora hadzoru o zamiarze zastos@\dmkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu niezenby¢ p&zniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

2.5.  Warunki rGwnowaznosci

Dopuszcza gistosowanie ospetu, aparatow, ugdzer, obuddw, opraw
oswietleniowych itp. innego typu lub producenta niskazane w projekcie o
poréwnywalnych parametrach technicznych.

2.5.1. Zamienniki muggzspetnig wymagania szczegoétowe :

- oprawy @dwietleniowe — o nie gorszych parametraétvietleniowych, poréwnywalnych
wymiarach, ksztaitcie ( parametryvaetleniowe udowodrti wykonaniem zamiennych
obliczen i rysunkow )

- zrodkaswiatta — o zblkonych parametrach fotometrycznych i trwégio



- system éwietlenia awaryjnego — jednolity dla catego obiektu

- rozdzielnice — obudowy z materiatéw przewidziamye projekcie przy porownywalnych
gabarytach

- urzadzenia ochrony przeciwprzegiowej — jednolite dla catego obiektu

- osprzt — wykonany z materiatdw przedstawionych w projelaporéwnywalnych
parametrach technicznych

- listwy, kanaly instalacyjne — wykonane z mateénaiprzedstawionych w projekcie o
poréwnywalnych parametrach technicznych

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takiego spuzktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakevykonywanych robot, zaréwno w miejscu tych
robot jak teé przy wykonywaniu czynriei pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatow.

3.1.Liczba i wydajné¢ sprztu winna gwarantow@przeprowadzenie robot zgodnie z
zasadami okigonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniachgaktora nadzoru w
terminie przewidzianym umay

3.2.Sprzt bedacy wiasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robo6t ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowa do pracy. Powinien spetdiaormy ochrony
srodowiska i przepisy dotygee jego aytkowania.

3.3.Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopieutiogntow
potwierdzagcych dopuszczenie sgtn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami

3.4. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidnjazliwos¢ wariantowego
uzycia sprztu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadémspektora nadzoru o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacjegregciem sprztu. Wybrany sprat po
akceptacji Inspektora nadzoru, niezady¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogodlne wymagania dotycge transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania tylko takiéhodkow transportu, ktére
nie wptyrg negatywnie na stan i jakbtransportowanych materiatéw. Nie wymaga si
szczegolnyclrodkow transportu. Materiaty zalecg pirzewozé w oryginalnych
opakowaniach producenta i chrépirzed uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszepeni
i zawilgoceniem. Natey zwrock szczegolg uwag na uszkodzenia izolacji przewodow.

Liczbasrodkéw kedzie zapewniaprowadzenie rob6t zgodnie z zasadami dirg/mi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ifk$pe nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.

4.2. Wymagania dotyczce przewozu po drogach publicznych



4.3.

5.1.

5.3.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdgidospetnig wymagania dotycece
przepisOw ruchu drogowego w odniesieniu do dopusngzh obcizen na osie i
innych parametréw technicznyc$rodki transportu nie odpowiadaje warunkom
dopuszczalnych obgien na osie mogby¢ dopuszczone przez wawy zarzad drogi
pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotneggtkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwaé na biegco, na wkasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu
budowy

Transport materiatow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraadddvania urgdzen elektrycznych
nalezy przestrzegaw szczegolngci :

- transportowane ugdzenia zabezpiecéyrzed nadmiernymi drganiami i wsisami
oraz przesuwaniemeswewngtrz tadowni

- na czas transportu nalez przewaonych uradzen zdemontowé, odpowiednio
zabezpieczyi przewoz¢ oddzielnie czute przyazly pomiarowe, aparatgir
rejestrugca, przekaniki itp. mniej odporg na wstrasy i drgania

- urzadzenia i aparatgrostraznie zatadowywéi zdejmowa nie naraajac na
uderzenia, ubytki lub uszkodzenia

- przy transporcie wytznikow, dlawikow, transformatorow nalestosowa si¢ do
zalecé producenta co do sposobu mocowania lin oraz zakduwytadunek
przeprowadzéaza pomog dzwignic lub postuguyjc sk pomostem-pochylgi

- transport elementéw wdzer rozdzielczych powinien odbywaic za pomog lin
mocowanych w wztach spawanej konstrukcji szkieletowej (mocowatae
oszynowania, aparatury jest niedopuszczalne )

- zaleca si dostarczanie ugglzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko meata
bezpdrednio przed monigm celem unikricia dodatkowego transportu
wewretrznego

- w czasie transportu i skladowanianke wszystkich rodzajow kabli powinny by
zabezpieczone przed zawilgoceniem i innymi wptywgiodowiska

WYKONANIE ROBOT

Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie raigotinie z umow, za ich
zgodnd¢ z dokumentagj projektows i wymaganiami specyfikacji technicznej.
Wykonawca robot elektrycznych powinien posiadgkwalifikowarng kade
zarzdzapca, oraz odpowiedniilos¢ pracownikdw z wymaganymi uprawnieniami w
celu zapewnienia wégiwego i bezpiecznego ukozenia robét na odpowiednim
poziomie.

5.2. Trasowanie

Wytyczenie nalegy wykona& zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie
uzgodnionej lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjnej

Zakres prac oraz odpowiedzialné¢ Wykonawcy w zakresie obgtym cem



5.3.1.
5.3.2.
5.3.3.
5.3.4.

5.4.

5.4.1.

5.4.2.

5.5.

5.5.1.

5.5.2.

5.5.3.

5.5.4.

5.5.5

5.6.

ofertova

Organizacja i zagospodarowanie placu i zapleczawyd

Opracowanie planu BIOZ

Szkolenie pracownikéw w zakresie dostosowanym dkomywanych przez nich prac
Zapewnienie dostaw i ponoszenie kosztowgzamych z wszystkimi mediami
niezlednymi do wykonywania prac

Ustanowienie kierownika robot

W przypadku gdy na budowie wygpuja instalacyjne roboty budowlano-montave

do ich prowadzenia ustanawig &ierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w
danej specjalnai robot

Kierownik robét powinien wpisaw dzienniku budowy (robét)saiadczenie o
podiciu swej funkcji

Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robot, dla ktérych wymagane jestinowienie kierownika
budowy obowazkowe jest prowadzenie dziennika budowy

Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu przgbrebot i wydarzé na budowie
oraz okolicznéci zachodzcych w toku wykonywania robot. Dziennik budowy
stanowi urgdowy dokument i jest wydawany przez wdavy organ administracji
panstwowe].
Zapisy w dzienniku budowy powinny bylokonywane na bigco i chronologicznie.
Kazdy zapis powinien hyopatrzony dati podpisem osoby dokorygej zapisu z
podaniem imienia i nazwiska, stanowiskazblowego oraz nazwy reprezentowane;j
instytucji. Z kadym zapisem powinna by aznajomiona kompetentna osoba, ktorej
zapis dotyczy, co powinno byotwierdzone podpisem tej osoby.

Prawo do dokonywania zapisow w dzienniku budowysgttrguje kierownikom
budowy (roboét) oraz nagiujagcym osobom, w granicach ich kompetencji dlaeej
aktualnymi przepisami :

- pracownikom wiéciwych organéw pastwowego nadzoru budowlanego oraz innych
organdéw

- majstrom

- upowanionym przedstawicielom inwestora i osobom pghpim nadzér autorski

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy

- pracownikom stib bhp

- przedstawicielom organow naddnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy

- osobom wchodgym w skiad personelu wykonawcy na budowie w zakres
bezpieczastwa wykonywania roboét

Za prawidiowe prowadzenie dziennika budoyego przechowywanie
odpowiedzialny jest kierownik budowy.

Przez caly czas prowadzenia robotaygiezechowywa dokumenty stanowce
podstagich wykonania oraz udaginiat te dokumenty i dziennik budowy
uprawnionym organom.

Odbiér frontu rob6t



5.6.1. Przed rozpocxiem robot elektrycznych wykonawca powinien zapdziaz
obiektem budowlanym, gdzietts prowadzone roboty oraz stwierdzidpowiednie
przygotowanie frontu robot

5.6.2. Odbidr frontu robot przez wykonawod zleceniodawcy powinien bylokonany
komisyjnie z udzialem zainteresowanych stron i wgh&ntowany spisaniem
protokotu.

5.6.3. Zakres i termin odbioru frontu robot oraz stan &higprzekazywanego do robot
powinien by zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realigaojvestycji lub z
ewentualnymi pgniejszymi zmianami umowy.

5.6.4. Przy przekazywaniu frontu robét zleceniodawca pestwiazany dostarczy
wykonawcy plan urgdzer podziemnych znajdegych sé na terenie robot lub zigé
pisemne éwiadczenieZe w danym terenie nie nradnych urzdzer podziemnych

5.6.5. Szczegodtowy zakres odbioru frontu robét zgled charakteru i rodzaju robot
przewidzianych do wykonania.

5.7. Koordynacja robét elektrycznych z innymi robotami

5.7.1. Koordynacja robot budowlano-moatawvych poszczegdlinych rodzajow powinna by
dokonywana we wszystkich fazach procesu inwestgggrpoczwszy od
projektowania a kaczac na rozruchu i przekazaniu do eksploatacji

5.7.2. Ogolny harmonogram budowy powinien oie€ zakres oraz terminy rozpagia i
zakaczenia poszczegodlnych rodzajow robot lub ich etapdaz powinien tak hy
uzgodniony, aby zapewniat prawidtowy przebieg zagaych robot
ogolnobudowlanych, a rownodreée umaliwiat technicznie i ekonomicznie
prawidtowe wykonawstwo roboét specjalistycznych.

5.8. Wymagania wobec wykonawcy

5.8.1. Robotami elektrycznymi powinna kieraw@soba posiadgta wymagane Prawem
Budowlanym uprawnienia budowlanagdaca cztonkiem Polskiej 1zby #tynierow
Budownictwa

5.8.2. Osoby wykongge prace wymagage potwierdzonych kwalifikacji w zakresie
eksploatacji urgdzen, instalacji i sieci na podstawie art. 54 Prawargeg/cznego, powinny
legitymowa si¢ za&wiadczeniem o stwierdzeniu tych kwalifikacji, odpednio : dla dozoru i
eksploatacji dla wymaganego zakresu prac orazcapi

5.8.3. Za kompletne opracowanie stanm&ipodstaw wyceny naley przyjaé¢ wszystko, co
zostato narysowane, opisane,g@®jprzedmiarem oraz niet, a konieczne do prawidtowego
wykonania instalacji oraz prawidtowego funkcjonoveaobiektu.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. 0Ogollne zasady wykonania kontroli robot

Kazda dostarczona partia materiatdw powinné bgopatrzona wwiadectwo kontroli
jakaosci producenta. Przy odbiorze materiatow agleprawdzé zgodna¢ ich z zamowieniem
i dokumentagj projektowy. Nalezy zwrécié szczegdla uwag; na stan izolacji przewodow
Kontrola jakdci powinna by przeprowadzona w czasie wszystkich faz robot. Wiyni
przeprowadzonych baflaalery uzn& za dodatnie, peli wszystkie wymagania dla danej
fazy robot zostaty spetnione.sliktorekolwiek z wymaga nie zostaty spetnione, naledary



faze roboGt uzna za niezgody z wymaganiami normy i po dokonaniu poprawek ponewn
przeprowad# badania.

6 2. Program zapewnienia jak&ci

Do obowhzkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania

Przez Inspektora nadzoru programu zapewnienid jaR@J ), w ktérym przedstawi

on zamierzony sposob wykonania robot ztivaosci techniczne, kadrowe i

organizacyjne gwarantge wykonanie rob6t zgodnie z dokumenfgujojektowy.

Program zapewnienia jakm winien zawiera :

- organizacj wykonania rob6t, w tym termin i sposob prowadzenlzot

- organizagj ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot

- plan bezpieczestwa i ochrony zdrowia

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i pgogowanie praktyczne

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jaka terminowd¢ wykonania poszczegolnych
elementow robot

- system ( sposéb i proce@yrproponowanej kontroli i sterowania jako
wykonywanych robot

- wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli

- sposob oraz formgromadzenia wynikow baddaboratoryjnych, zapis pomiarow, a
takze wychganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesi@rnologicznym,
proponowany sposob i foenprzekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru

- wykaz maszyn i ugdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgiozn
oraz wyposzeniem w mechanizmy do sterowania iggtizenia pomiarowo-kontrolne

- rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzer do magazynowania i zatadunku
materiatow

- sposobb i proceddmpomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie probek,
Legalizacja i sprawdzanie ydzen ) prowadzonych podczas dostaw materiatow i
wykonywania poszczegolnych elementéw robét.

6.3. Zasady kontroli jakasci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za pgkontrok jakosci robét i stosowanych
materiatow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroligazhpc w to personel, spek,
Zaopatrzenie i wszystkie wdzenia niezbdne do badamateriatéw oraz robdét.

Wykonawca bdzie przeprowadZgpomiary i badania materiatdw oraz robo6t z
czestotliwoscia zapewniajcg stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektow8&ST.

Inspektor nadzoruddzie przekazywaWykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedocignigciach dotycgcych sprztu, pracy personelu lub metod
badawczych. Jeli niedocagniecia te lgda tak powane,ze mog wptyna¢ ujemnie na
wyniki bada, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzynigaile do robot badanych
materiatéw i dopsci je do wytku dopiero wtedy, gdy niedagjniecia w pracy
Wykonawcy zostanusungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jaktych
materiatow.

Wszystkie koszty zvgzane z organizowaniem i prowadzeniem lbaaateriatow i



robét ponosi Wykonawca.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarytly przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.
W przypadku, gdy normy nie obejmypkiegokolwiek badania wymaganego w
trakcie realizacji prac, stosowaozna wytyczne krajowe albo inne procedury
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przysipieniem do pomiaréw lub batigWykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lalddnia. Po wykonaniu pomiaru lub
badania, Wykonawca przedstawi nénie ich wyniki do akceptacji Inspektora
nadzoru.

6.5. Raporty z bada

Wykonawca bdzie przekazywalnspektorowi nadzoru kopie raportow z wynikami
bada jak najszybciej, nie pidniej jednak ni trzy dni od ich uzyskania

Wyniki bada ( kopie ) lkda przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach
wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub inngchez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniorst o
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badangteriatdéw uzrodta ich
wytwarzania. Do umdiwienia jemu kontroli zapewnionactizie wszelka potrzebna
do tego pomoc ze strony Wykonawigyroducenta materiatdw.

Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systiekontroli robo6t prowadzonego
przez Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robét z wymaganiami
umowy i dokumentaciji projektowej na podstawie wyivikbada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inspektor nadzoru e pobiera probki materiatéw i prowadzibadania niezaimie

od Wykonawcy, na swoj koszt.zi# wyniki tych bada wykaza, ze raporty
Wykonawcy g niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykoogawb
niezalenemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lulatkowych bada,

albo oprze si wytgcznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgécmoateriatow i
robo6t z dokumentagjprojektows. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych
lub dodatkowych badai pobierania probek poniesione zostanzez Wykonawe

6.7. Certyfikaty i deklaracje - atesty

6.7.1. Przed wykonaniem badgkaosci materiatow przez Wykonawce, Inspektor
nadzoru mee dopyci¢ do wycia materiaty posiadage atest producenta

stwierdzagcy ich petry zgodnadé¢ z warunkami podanymi w umowie i dokumentacji
projektowej

6.7.2. W przypadku materiatéw, 4@da partia dostarczona do rob@tlbie posiada

atest okrélajacy w sposob jednoznaczny jej cechy

6.7.3. Produkty przemystowedy posiadaty atesty wydane przez producenta, poparte



w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niegddaaktérych kopie bda
dostarczone przez Wykonagvmspektorowi nadzoru

6.7.4. Materialy posiadgge atesty magby¢ badane w dowolnym czasie zéé
zostanie stwierdzona niezgodaach wiasciwosci z umowvg i dokumentagy
projektowg, to takie materiaty i ugdzenia zostanodrzucone.

6.8. Proby montaowe — rozruch

6.8.1. Po zakiczeniu robét elektrycznych w obiekcie przed ichioddm wykonawca
zobowhzany jest do przeprowadzenia technicznego spravaljaosci wykonanych
robot (proby montaowe) wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac
regulacyjno-pomiarowych ) i prébnym uruchomienisptzegolnych fragmentow
wykonanej instalacji

6.8.2. SzczegoOtowy zakres prob mamtaych wynika z charakteru wykonanej
instalacji

6.8.3. Wyniki prob monteowych powinny by ujete w szczegotowych protokotach
lub udokumentowane odpowiednim wpisem w dziennikddwy

6.8.4. Rozruchowi podleggajedynie te obiekty i ugdzenia, dla ktérych zachodzi
koniecznd¢ lub potrzeba sprawdzenia przebiegu procesu techivzinego i
dokonania regulacji maszyn i ydzen w celu uzyskania odpowiednich parametrow.
Potrzelg przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchbvekesla

zamawiagcy.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g0lne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdlac¢ faktyczny zakres wykonanych robét zgodnie z
dokumentagj projektows i umows.

Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiaiéniu Inspektora
nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminmiabu, co najmniej na trzy dni
przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lgdg wpisane do kgizki obmiarow.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie ( opuszczenie ) wdiorobdt podanych w
kosztorysie ofertowym nie zwalnia wykonawcy od obgzku ukaczenia wszystkich
robo6t. Bedne dane zostarpoprawione wg ustakelnspektora nadzoru naspiie.
Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z ¢gtascia wymagai do celu
mieskcznej ptatnéci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie cgkoaym w
umowie.

7.2.Zasady okrdania ilasci robot i materiatow

Wielkaci obmiarowe okréa si na podstawie dokumentacji projektowej i
kosztorysowej



8. ODBIOR ROBOT

Odbiér robét zanikagych i ulegajcych zakryciu wykonajako odbiory czsciowe.
Odbior czsciowy powinien obejmowasprawdzenie prawidtovgoi utozenia linii
kablowych, oraz prawidiow# montau i osadzenia stupow.

8.1.Rodzaje odbiorow robot

Roboty podlegajnastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora
nadzoru przy udziale Wykonawcy :

- odbiorowi robo6t zanikagych i ulegajcych zakryciu

- odbiorowi czsciowemu

- odbiorowi ostatecznemu ( kcowemu )

- odbiorowi pogwarancyjnemu

8.2.0dbidr robot zanikagych i ulegaicych zakryciu

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu polega na finalnej ocenie j&kio
wykonywanych robo6t oraz ifgi tych robét, ktore w dalszym procesie realizatgigra
zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegagcych zakryciu bdzie dokonany w czasie
umazliwiajagcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bendwaania ogélnego
postpu roboét. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru.

Gotowas¢ danej czsci robot do odbioru zgtasza wykonawca wpisem demizika
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektorazaad Odbiér bdzie
przeprowadzany niezwtocznie, niezpiej jednak ni w ciggu trzech dni od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tyicfa Inspektora nadzoru.

Jaka¢ i iloé¢ robot ulegajcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie

dokumentow zawieragych komplet wynikéw przeprowadzonych pomiaréw, ankontacji
z dokumentagj projektows, umowg i uprzednimi ustaleniami.

8.3.0dbidr czsciowy

Odbior czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robot. Odbioru
czesciowego roboét dokonujeesdla zakresu rob6t okflmnego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Qdhbiobot dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4.0dbidr ostateczny ( kmowy )

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot



Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzetzyggo wykonania robot w
odniesieniu do zakresu ( fid ) oraz jakdci.

Catkowite zakdczenie robot oraz gotowédo odbioru ostatecznegedzie
stwierdzona przez Wykonawevpisem do dziennika budowy.

Odbior ostateczny robo6t ngpt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dicz
od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoruizadenia robot i przyicia dokumentéw, o
ktorych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznazponez Zamawiagego w
obecndci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbigeajroboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedionych dokumentow, wynikow bafi@pomiarow, ocenie
wizualnej oraz zgodrigi wykonania robét z dokumentagprojektows i umowa.

W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zap@na realizacj ustalé
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajych i ulegajcych zakryciu oraz odbiorow
czesciowych, zwlaszcza w zakresie uzupetpigich i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét aegowych lub robét
uzupetniagcych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnyweiikionczeniowych, komisja
przerwie swoje czynrgi i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje jaka¢ wykonywanych robot w
poszczegolnych asortymentach nieznacznie odbiegayothganej dokumentagcprojektowy
I SST z uwzgidnieniem tolerancji i nie ma wkszego wptywu na cechy eksploatacyjne
obiektu, komisja oceni pomniejszpwartas¢ wykonywanych robot w stosunku do wymaga
przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznegor{daavego )

Podstawowym dokumentem jest protokot odbioru ostatego robét, spogdzony wg
wzoru ustalonego przez Zamaviieggo

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zolpany przygotowanastpujace
dokumenty :

1. dokumentagj powykonawcz z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykeozymi

2. szczegoOtowe specyfikacje techniczne

3. dzienniki budowy i ksjzki obmiarow ( oryginaty )

4. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafl@ oznaczé laboratoryjnych,
zgodne z SST i programem zapewnienia $akpPZJ )

5. deklaracje zgodnrimi lub certyfikaty zgodngci ( atesty ) wbudowanych
materiatow

6. rysunki ( dokumentacje ) na wykonanie rob6t towarzgych ( przetaenie

linii energetycznej ) oraz protokoty odbioru i pkazania tych robot
wiascicielom uradzea.

geodezyjy inwentaryzagj powykonawcz robot i sieci uzbrojenia terenu
kopi¢ mapy zasadniczej powstate] w wyniku geodezyjnegntaryzaciji
powykonawczej

o~



W przypadku gdy wg komisji, roboty pod wedem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w poroeainiz Wykonawg wyznaczy
ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zargdzone przez komigjroboty poprawkowe lub uzupetniag kpda zestawione
wg wzoru ustalonego przez Zamaw@ggo.

Termin wykonania robo6t poprawkowych i robot uzupeghtych wyznaczy komisja i
stwierdzi ich wykonanie.

Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonany@idtrawigzanych z usugciem wad,
ktOre ujawng sic w okresie gwarancyjnym ¢kojmi.

Odbioér pogwarancyjnydalizie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu
uwzgkdnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne

Podstaw ptatngci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykanaa jednostk
obmiarowa ustalon dla danej pozycji kosztorysu prztg przez Zamawiagego w
dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstaptatnaci jest wartéé ( kwota ) podana przez
Wykonawe; i przyjeta przez Zamawiagego w dokumentach umownych ( ofercie ).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagemie ryczattowe ddzie uwzgédnia
wszystkie czynn€ri, wymagania i badania sktadeg s¢ na jej wykonanie, oki&one dla tej
roboty w umowie i w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe rdibds obejmowé :
- robocizre bezpdredng wraz z narzutami

- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu

- wartas¢ pracy sprztu wraz z narzutami

- koszty pdrednie i zysk kalkulacyjny

- podatki obliczone zgodnie z oba&ujacymi przepisami

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Dokumentacja projektowa

10.1.1. Projekt budowlano-wykonawczy

10.1.2. Szczegotowa Specyfikacja Techniczna Wykiana@dbioru Robot — ¢#¢

elektryczna
10.1.3. Przedmiar robot



10.2. Akty prawne

Podczas realizacji obiektu najeprzestrzegapostanowié obowizujacych przepiséw
dotyczcych budowy a wynikagych :

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlapézniejszymi zmianami
- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo Enegxgate z péniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 roku o ochronkeq@wpcarowej z paniejszymi
zmianami

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietniaQ20r. roku w sprawie warunkow
technicznym jakim powinny odpowiaél@dudynki i ich usytuowanie

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.200% rsprawie dziennika budowy,
tablicy informacyjnej oraz danych dotyx/ch bezpieczestwa pracy i ochrony zdrowia

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych

- Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie
ochrony przeciwpzarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i teres

10.3. Normy
PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne weskach budowlanych
PN-IEC 61024 Ochrona odgromowa obiektdvdwlanych

PN-EN 50310:2002 Stosowanie gpm#en wyrownawczych i uziemiggych w budynkach z
zainstalowanypnzgtem informatycznym

PN-91/E-05010 Zakresy negibwe instalacji w obiektach budowlanych

PN-76/E-05100 Elektroenergetyczne linie napowretrfProjektowanie i budowa.

PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne linie kablowejdéktowanie i budowa.

PN-E-90401 Kable elektroenergetyczne o izolatjvarzyw termoplastycznych i
powtoce polwinitowej na nageia znamionowe 0,6/l kV.

N SEP-E-001 Sieci elektroenergetycaskiego napjcia. Ochrona

przeciwpgeaiowa
N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i s§igacyjne linie kablowe
PN-E-90184 Przewody jediyowe o izolacji polwinitowe;j.

PN-EN 12464-1:2008wiatto i oiwietlenie. Gwietlenie miejsc pracy we wirzach.
€& 1: Miejsca pracy we witrzach
PN-EN 1838:2002  @vietlenie awaryjne
PN-E-06314 Elektryczne oprawywietleniowe zewstrzne.
PN-E-06305/00 Elektryczne oprawivaetleniowe. Ogblne wymagania i badania.
PN-86/E-05003/01  Ochrona odgromowa obiektowoldanych
PN-86/E-05003/03  Ochrona odgromowa obiektowoldanych



PN-86/E-05003/04  Ochrona odgromowa obiektowoldanych
PN-IEC 61312-1:2001 Ochrona przed piorunowym impul®lektromagnetycznym.
Zasady ogolne

PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowyrmulsem elektromagnetycznym.
€% 2: Ekranowanie obiektow, pmizenia wewantrz obiektow i
uziemienia

PN-IEC/TS 61312-3:2004 Ochrona przed piorunowyrpulsem elektromagnetycznym.
ex 32: Wymagania dotygze uradzer do ograniczania przeggi

PN-84/E-02033 ietlenie wretrz swiattem elektrycznym

PN-IEC 60445:2002 Zasady podstawowe i bezpiestaea przy wspotdziataniu cztowieka
z masayoznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia identydiae
zaciskow anlzen | zakaczen zyt przewodow oraz ogolne zasady
systemu alfamuycznego

PN-E 60446:2002  Oznaczenia identyfikacyjnemwadow elektrycznych barwami lub
cyframi

PN-E-05160/01 Rozdzielnice prefabrykowane niskogcapwe.

PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianegzpobudowy ( kod IP)

PN-EN 50171:2002 Niezalee systemy zasilania

PN-IEC 61239:2000 Znakowanie adzer elektrycznych danymi znamionowymi
dotygzymi zasilania elektrycznego. Wymagania bezpigstea

PN-E-05009/41 Ochrona zapewnzg bezpiecaestwo. Ochrona przeciwparaniowa.
PN-E-05009/61 Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze.

PN-88/E-08501 Ugdzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpigstea
PN-92/N-01255 Barwy i znaki bezpieazisva

PN-92/N-01256 Znaki bezpie@séva. Ewakuacja

PN-N-01256-5:1998 Zasady umieszczania znakowibezgstwa na drogach
ewakuacyjnydairogach pgarowych
PN-E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskiego raja.
PN-E-06401/03 Elektroenergetyczne i sygnalizaciime kablowe. Mufy przelotowe
na napgcie nie przekraczage 0.6/1 kV.

PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia staitgci projektowanie
PN-C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichloxunylu.

PN-H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane nacgongdlnego zastosowania.
PN-H-92325 Bednarka stalowa bez pokrycia lub &oyrana.

PN-E-05204:1994  Ochrona przed elektryézpstatyczi. Ochrona obiektow, instalaciji i
wdzen. Wymagania

PN-92/E-05202 Ochrona przed elektryéznpstatyczn. Bezpieczéstwo paarowe
/ wybuchowe /
BN-6774-04 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalnenawierzchni drogowych.
BN-6774-0 Kruszywa naturalne do nawierzchni deegeh. Zwir.
BN-6112-28 Kit miniowy.

BN-79/9068-01 Prefabrykaty budowlane z betonurrtelety konstrukcji wsporczych
oswietleniowych i energetycznych linii napowietrznych

BN-8836-02 Roboty ziemne. Wymagania i badanig pdbiorze.

BN-6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uptastionego polichlorku winylu.
BN-8932-01 Budowle drogowe i kolejowe. Robotyraree.

BN-3061-29 Lampy sodowe wysokepne do ogolnych celowswietleniowych.
BN-8872-01 Rozdzielnice skrzynkowe niskorgampwe. W skrzynkach z tworzyw

sztucznych. Ogdélne wymagania i badania.






