SPECYFIKACJA TECHNICZNA
(ST)

WYKONANIA I ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
ROZBUDOWY BUDYNKU SZKOLY O SEGMENT
DYDAKTYCZNY ,,A”

WRAZ Z INFRASTRUKTURA

Branza: Budowlana, sanitarna, elektryczna

Inwestor: Powiat Nowotomyski
ul. Poznanska 33
64 - 300 Nowy Tomysl

Adres budowy: Nowy Tomysl, os. Pélnoc 39, dz. 65/21

Roboty wg kodow Wspolnego Slownika Zamowien:

CPV 45111200-0 — Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne, 45236000-0
Wyréwnywanie terenu, 45262522-6 — Roboty murarskie, 45321000-3 — Izolacje cieplne, 45410000-4 -
Tynkowanie, 45421000-4 — Robot w zakresie stolarki budowlanej, 45443000-4 — Roboty elewacyjne,
CPV 45400000-1 — Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych, CPV 45231000-5 —
Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggéw, CPV 45330000-9 — Hydraulika i roboty sanitarne,
CPV 45311000-0 — Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45314310-7 Uktadanie kabli,

CPV 45311200-2 Roboty w zakresie instalacji elektrycznych, CPV 45311100-1 Roboty w zakresie
okablowania elektrycznego, CPV 45314320-0 — Instalowanie okablowania komputerowego,

CPV 45232310-8 — Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych, CPV 45312000-7 Instalowanie
systemow alarmowych i anten

Opracowat:

Nowy Tomysl — sierpien 2018 .



I. OKRESLENIE PRZEDMIOTU SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

I.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogolna przedsi¢wzig¢cia:
ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SEGMENT DYDAKTYCZNY ,,A” — kat. obiektu IX
Nowy Tomysl, os. Pélnoc 39, dz. 65/21

1.2 Uczestnicy procesu inwestycyjnego

[.2.1 Zamawiajacy:
POWIAT NOWOTOMYSKI, ul. Poznanska 33, 64- 300 Nowy Tomysl,

[.2.2 Instytucja finansujgca inwestycje: .
POWIAT NOWOTOMYSKI, ul. Poznanska 33, 64- 300 NOWY TOMYSL

[.2.3 Organ nadzoru budowlanego:
POWIATOWY INSPEKTOR NADZORU BUDOWLANEGO W Nowym TomySlu.
[.2.4 Wykonawca — wyloniony w drodze przetargu,

[.2.5 Zarzadzajacy realizacjg Umowy - ........ccovviiiiiiiiniiniininnennn. ,

[.2.6 Przyszlty uzytkownik - ...,

II. WSTEP

II.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sa3 wymagania wspdlne dotyczace wykonania
1 odbioru robdt budowlanych, robot instalacji elektrycznych, sanitarnych i wentylacji w ramach
budowy pn. ,, ROZBUDOWA BUDYNKU SZKOLY O SEGMENT DYDAKTYCZNY ,,A” oraz
wymienionymi w p. I1.3 elementami jego infrastruktury.

I1.2. Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Niniejsza Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe do szczegdtowych rozstrzygnie¢ dotyczacych
robdt zgodnie z ustawa o zamowieniach publicznych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnos$ci umozliwiajace i majgce na
celu wykonanie wszystkich robot budowanych, instalacyjnych w zakresie branzy elektrycznej i
sanitarnej, oraz montazowych w zakresie budowy windy, zawartych w projekcie wielobranzowym
obiektu. Obejmuja prace zwigzane z dostawg materiatow, wykonawstwem 1 wykonczeniem
wszystkich prac remontowo — budowlanych, wykonywanych na miejscu. Zgodnie z
Rozporzadzeniem w sprawie okreslenia metod 1 sporzadzania kosztorysu inwestorskiego niniejsza
Specyfikacja Techniczna stanowi podstawe sporzadzania kosztorysu inwestorskiego.

I1.3. Zakres robot objetych Specyfikacja Techniczna

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynno$ci umozliwiajgce i majace na celu
wykonanie obiektu wymienionego w p. IL.1

W zakres prac wchodza roboty objete nastepujacymi opracowaniami projektowymi:

projekt zagospodarowania terenu,

projekt budowlany czes$¢ architektoniczna i konstrukcyjna,

projekt wewnetrznej instalacji wodociggowo—kanalizacyjne;,

przytacza kanalizacji deszczowej,

projekt wewngtrznej instalacji c.o.,

projekt instalacji wentylacji 1 chtodzenia,

projekt instalacji elektrycznej, odgromowej, uziemiajacej, it. oraz alarmowej i monitoringu,
projekt chodnikéw, podjazdu dla niepelnosprawnych oraz elementéw ogrodzenia,
przebudowa zespolu pomieszczen szatniowo-sanitarnych w obrgbie segmentu ,,C”,
docieplenie $cian i dachu istniejacego budynku ,,C”,

dostawa, montaz i uruchomienie windy,

dostawa i montaz elementow wyposazenia.
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I1.5. Okreslenia podstawowe

Uzyte w ST 1 wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:
Dziennik Budowy — okresla Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-06-2002 r. (Dz. U.

nr 108, poz. 953). Jest to dziennik wydany przez wlasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi
przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

Inspektor Nadzoru — osoba lub osoby wymienione w danych kontraktowych (wyznaczone przez
Zamawiajacego, o ktorych wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialne za
nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

Kierownik Budowy — uprawniona osoba wyznaczona przez Wykonawce robdt, upowazniona do
kierowania robotami i do wyst¢gpowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Ksiega Obmiaru — akceptowany przez Inspektora zeszyt z ponumerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w formie wyliczen, szkicow i
ewentualnie dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksiedze obmiarow podlegaja potwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Materialy — wszelkie materialty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby
niezb¢dne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi,
zaakceptowane przez inwestora 1 inspektora nadzoru.

Polecenie Inspektora Nadzoru — wszelkie plecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru, w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robdt lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

Projektant — uprawiona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa — projekt budowlany i wykonawczy, ktory wskazuje
lokalizacje i charakterystyke obiektu na podstawie ktorego obiekt bedzie realizowany.

Przedmiar robot — kosztorys §lepy — zestawienie przewidzianych do wykonania robot wedlug
kolejnosci technologicznej, z podaniem ich ilosci w ustalonych jednostkach przedmiarowych.

Teren budowy — teren - przestrzen udostepniony przez Zamawiajacego, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos$¢ — zgodnos¢ wykonywanych rob6t z dopuszczonymi tolerancjami, a
jesli przedzial tolerancji nie zostal okreSlony — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Rysunki — czg$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary
obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przeszkoda sztuczna — dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia — okresla Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
23-06-2003 r. (Dz. U. nr 120, poz. 1126).

Instrukcja bezpiecznego wykonywania robot budowlanych — sposéb zapobiegania zagrozeniom
zwigzanym z wykonywaniem robot budowlanych oraz sposob postepowania w przypadku
wystapienia tych zagrozen.

Obiekt budowlany - budynek wraz z instalacjami i urzagdzeniami technicznymi.

Budynek - obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za
pomoca przegrdéd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

Budowa — wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a takze odbudowg, rozbudowe,
nadbudowe obiektu budowlanego.

Roboty budowlane — budowa, a takze prace polegajace na przebudowie, remoncie lub rozbidrce
obiektu budowlanego.

Remont — wykonywanie w istniejagcym obiekcie budowlanym robot budowlanych polegajacych na
odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej konserwacji,

Urzadzenia budowlane — urzadzenia techniczne zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace
mozliwos$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem,

Prawo do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane - tytut prawny wynikajacy z prawa
wlasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo stosunku
zobowigzaniowego, przewidujacego uprawnienia do wykonywania rob6t budowlanych

Pozwolenie na budowe - decyzja administracyjng zezwalajaca na rozpoczecie 1 prowadzenie
budowy lub wykonywanie robot budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.



Dokumentacja budowy - pozwolenie na budowe wraz z zalagczonym projektem budowlanym,
dziennikiem budowy, protokotami odbiorow czesciowych i koncowych, a w miare potrzeby
rysunkami i opisami stuzacymi realizacji obiektu, operatami geodezyjnymi i ksigzka obmiarowa.
Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Teren zamkniety - teren zamkniety, o ktorym mowa w przepisach prawa geodezyjnego i
kartograficznego.

Aprobata techniczna - pozytywna ocen¢ techniczng wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Wiasciwy organ - organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub organ specjalistycznego
nadzoru budowlanego.

Wyréb budowlany - wyrdb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposob trwaly w obiekcie
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyborow do
stosowania we wzajemnym polaczeniu stanowigcym integralng cato$¢ uzytkowa.

Organ samorzgdu zawodowego - organy okreslone w ustawie z dnia 15 grudnia 2000 r. o
samorzadach zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistow.

Odpowiednie zgodno$ci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robot dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okre§lone — z przecigtnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

Ustalenia techniczne - ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych
specyfikacjach technicznych.

I1.6. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonywania robdt, zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa, specyfikacja techniczng, poleceniami nadzoru autorskiego i inwestorskiego (wg zapisow
w dzienniku budowy), Polskimi Normami oraz bezpieczenstwo wszelkich czynno$ci na terenie
budowy, metody uzyte przy budowie. Odstepstwa od projektu moga dotyczy¢ jedynie zastgpienia
projektowanych materialdw innymi, o zblizonej charakterystyce i trwalo$ci. Zmiany nie moga
powodowaé obnizenia wartosci funkcjonalnych 1 uzytkowych oraz zmniejszenia trwatosci
eksploatacyjne;j.

I1.7. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w warunkach Umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, przekaze dziennik
budowy, dwa egzemplarze dokumentacji projektowej oraz dwa komplety Specyfikacji Technicznej
(ST).

I1.8. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja Projektowa ktora zostanie przekazana Wykonawcy po przyznaniu Kontraktu:

- 1 egzemplarz projektu budowlanego i wykonawczego na roboty objete kontraktem. Wykonawca we
wlasnym zakresie opracuje projekty powykonawcze w ilo$ci uzgodnionej z Inspektorem.

I1.9. Zgodnos$¢ robot z dokumentacja projektowa i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacja Techniczna oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inspektora wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jednym z
nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby byty w calej dokumentacji. W przypadku
rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich wazno$ci
wymieniona w ,,0goélnych warunkach umowy”. Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub
uproszczen w dokumentach kontraktowych i1 umowie, a po ich wykryciu winien natychmiast
powiadomi¢ Inspektora, ktory dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku stwierdzenia
rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiarow sg wazniejsze od odczytow ze skali
rysunkow. Wszystkie wykonane roboty 1 dostarczone materialy maja by¢ zgodne z dokumentacja
projektowa i ST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktorych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tolerancji.

Cechy materiatéw i elementow budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodnos¢ z
okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu
tolerancji. W przypadku, gdy materiat lub roboty nie bgda w pelni zgodne z dokumentacja
projektowa lub ST 1 wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.



I1.10. Zabezpieczenie terenu budowy

Przed przystgpieniem do robot wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia projekt
zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia
terenu budowy w okresie trwania realizacji Kontraktu, az do jego zakonczenia i odbioru koncowego.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace w
tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne S$rodki
niezbedne do ochrony robdt w sposob uzgodniony z Inspektorem. Koszt zabezpieczenia terenu
budowy nie podlega odrgbnej zaptacie 1 przyjmuje si¢, ze wigczony jest w ceng kontraktowa.

I1.11. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ 1 stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanhczania robét Wykonawca
bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie budowy i wokoét terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub wucigzliwosci dla os6b a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

I1.12. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, w
pomieszczeniach biurowych oraz w maszynach i pojazdach. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane
W sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostgpem o0sob trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

I1.13. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaly sg szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ do uzycia materialdow wywolujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wiekszym
od dopuszczalnego. Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda mialy S$wiadectwa
dopuszczenia, wydane przez uprawniona jednostke, jednoczes$nie okreslajgce brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na §rodowisko. Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w
czasie robot, a po zakonczeniu robot ich szkodliwo$¢ zanika (np. materialy pylaste) moga by¢ uzyte
pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego
odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgod¢ na uzycie tych materiatow od
wlasciwych organdéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla
otoczenia, zgodnie ze Specyfikacjami, a ich wuzycie spowodowalo jakiekolwiek zagrozenie
srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

I1.14. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem
tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji wykonawca bezzwlocznie powiadomi inspektora nadzoru 1 zainteresowanych
uzytkownikoéw oraz bedzie z nimi wspotpracowat dostarczajagc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie realizowal roboty w sposob powodujacy minimalne
niedogodnosci dla mieszkancoéw okolicznych budynkow. Wszelkie koszty uszkodzenia budynku w
trakcie prowadzonych robot budowlanych ponosi Wykonawca.

I1.15. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia i1 Zycia osob
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Wykonawca przed
przystapieniem do wykonywania robot budowlanych jest zobowigzany opracowaé instrukcje
bezpiecznego ich wykonywania (IBWRB) i1 zaznajomi¢ z nig pracownikow w zakresie
wykonywanych przez nich roboét. Dla rob6t budowlanych stwarzajacych zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi, Kierownik budowy jest zobowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie planu
bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia (Plan BIOZ). Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z



wypelieniem wymagan bezpieczenstwa okreslonych powyzej nie podlegaja odregbnej zaptacie i sg
uwzglednione w cenie umowne;.

I1.16. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do ich realizacji od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robot przez
Inspektora oraz bedzie utrzymywac roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymywanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru koncowego. Inspektor moze wstrzymac roboty, jesli Wykonawca w
jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, w tym przypadku na polecenie Inspektora powinien
rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

I1.17. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wladze centralne, miejscowe
oraz inne przepisy 1 wytyczne, ktore sg w jakikolwiek zwigzane z robotami i bedzie w pehni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i1 wytycznych podczas prowadzenia robot.
I1.18. R6wnowazno$¢ norm i przepisOw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy ktoére
spelnia¢ maja materialy, sprz¢t i inne towary oraz wykonywane i zbadane roboty, beda obowiazywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile
w warunkach kontraktu nie postanowiono inacze;j.

III. MATERIALY

I11.1. Wymagania ogolne

Wszystkie zastosowane materiaty muszg by¢ zgodne z wymogami Ustawy o wyrobach budowlanych,
wg ktorej material nadaje si¢ do stosowania przy wykonywaniu robot budowlanych, jezeli jest
oznakowany znakiem CE albo umieszczony jest przez Komisj¢ Europejska w wykazie wyrobow
majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia 1 bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje
zgodnos$ci z uznanymi regutami sztuki budowlanej albo jest oznakowany znakiem budowlanym (B).
Oznakowanie wyrobu budowlanego znakiem budowlanym jest dopuszczalne, jezeli producent,
majacy siedzibe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, dokonat oceny zgodnosci i wydat, na swoja
wytaczng odpowiedzialnos¢, krajowa deklaracje zgodnosci z Polskg Normag wyrobu budowlanego
albo aprobatg techniczng. Ocena zgodnosci obejmuje wiasnos$ci uzytkowe wyrobu budowlanego,
odpowiednio do jego przeznaczenia, majace wptyw na spehienie przez obiekt budowlany wymagan
podstawowych.

Nalezy stosowac materialy posiadajace aktualne na dzieh wbudowania atesty, aprobaty, certyfikaty,
po ich wczesniejszej akceptacji przez inspektora nadzoru. Odbior techniczny materiatow powinien
by¢ dokonywany wedlug wymagan i w sposéb okreslony aktualnymi normami.

Wykonawca zobowigzany jest dostarcza¢ na budow¢ wyroby i materialy nie uzywane, a materiaty
uzywane moga by¢ zastosowane wytgcznie za pisemng zgodg inwestora.

Parametry techniczne materialdw i wyrobow powinny by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w
projekcie technicznym oraz odpowiada¢ wymaganiom obowigzujacych norm, przepisom dotyczacym
budowy i okreslony warunkoéw technicznych.

Przy okresleniu numeru katalogowego wyrobu, urzadzenia lub materiatu nalezy go bezwzglednie
dostarczy¢ wg opisu katalogowego.

Materiaty i wyroby o zblizonych parametrach mozna zastosowa¢ na budowie wylacznie za pisemnag
zgoda projektanta i inwestora.

Materiaty, wyroby i1 urzadzenia, dla ktorych wymagane sg swiadectwa jakosci, karty gwarancyjne,
certyfikaty lub protokoty odbioru techniczne nalezy dostarcza¢ wraz z wymienionymi dokumentami.
Dostarczone na budowe materialy i urzadzenia nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i
zgodnos$ci z danymi wytworcy, przeprowadzi¢ ogledziny stanu opakowan materialéw oraz
wyrywkowo jako$¢ wykonania stwierdzajac brak uszkodzen.

W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajacych si¢ watpliwosci mogacych mie¢ wptyw na jakos$¢
wykonania rob6t materialy nalezy przed ich wbudowaniem podda¢ badaniom.



I11.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom Specyfikacji Technicznych zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy, badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jezeli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialdéw do innych robot, niz te do ktoérych zostaly zakupione,
to koszt tych materiatow zostanie przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora. Kazdy rodzaj
robot, w ktorym znajdujg si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i1 niezaplaceniem.

I11.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one potrzebne do
robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora. Miejsca czasowego sktadowania bgdg zlokalizowane w
obrebie terenu budowy ich lokalizacja uzgodniona z inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy
w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce. Przyjecie materialdw do magazynu na budowie
powinno by¢ poprzedzone jakosciowym i ilosciowym odbiorem tych materiatow. Odbioru i1 przyjecia
mozna dokona¢ w zaktadzie produkcyjnym dostawcy, w punkcie zdawczo-odbiorczym spedytora, w
magazynie budowy lub bezposrednio na budowie.

Przy sktadowaniu poszczeg6lnych rodzajéw materialdw nalezy przestrzegaé nastepujacych
wymagan:

— rury instalacyjne stalowe sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych, w oddzielnych dla kazdego
wymiaru przegrodach w wigzkach w pozycji pionowej,

- rury instalacyjne sztywne z tworzywa sztucznego nalezy przechowywac¢ w pomieszczeniach
zamknigtych o temperaturze nie nizszej niz -15st.C 1 nie wyzszej niz +25stC w pozycji pionowej w
wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzadzen grzewczych,

- rury instalacyjne karbowane z tworzywa sztucznego nalezy przechowywaé¢ w kregach zwijanych
zwigzanych sznurkiem co najmniej w trzech miejscach, a kregi w liczbie nie wigkszej niz 10 moga
by¢ uktadane jeden na drugim,

- przewody izolowane i tasmy izolacyjne przechowywa¢ w pomieszczeniach suchych i chtodnych,

- kable w czasie skladowania powinny znajdowac si¢ na begbnach (krotkie odcinki dopuszcza si¢
sktadowa¢ w kregach), a bebny powinny by¢ umieszczone na utwardzonych podtozach,

- osprzet kablowy nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach,

- silniki elektryczne, pradnice, transformatory suche, spawarki itp. nalezy sktadowa¢ w
pomieszczeniach suchych, ogrzewanych, zabezpieczonych od kurzu na podtodze lub drewnianych
podktadach,

- wyroby metalowe — druty, linki, ksztattowniki itp. Sktadowaé w pomieszczeniach suchych z
zabezpieczeniem przed korozja,

- narzg¢dzia nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach zamknigtych i suchych o odpowiedniej
temperaturze i przewietrzanych, ktore nalezy chroni¢ przed korozja,

- sprzet ochrony osobistej, odziez ochronng i robocza nalezy przechowywaé w pomieszczeniach
zamknigtych, suchych, ogrzewanych i przewietrzanych na oddzielnych poétkach,

- akumulatory nalezy przechowywac i transportowac zgodnie z wytycznymi producenta,

- farby, lakiery, oleje itp. nalezy magazynowa¢ w oddzielnych pomieszczeniach z zastosowaniem
stosownych przepisow p-poz.,

- gazy techniczne w butlach stalowych pionowo ustawionych nalezy magazynowac w specjalnie do
tego celu przeznaczonych nie ogrzewanych i nie nastonecznionych pomieszczeniach,

- cement i gips w workach papierowych nalezy sktadowa¢ w pomieszczeniach suchych
zabezpieczonych przed opadami atmosferycznymi i wilgocia,

- cegle, przykrywy kablowe itp. nalezy sktadowa¢ w sposob uporzadkowany na placu ( bez
przykrycia dachem )zabezpieczajac przed opadami 1 oblodzeniem,

- prefabrykaty betonowe jak stupy itp. nalezy magazynowac na placach sktadowych poziomo obok
siebie, na przemian grubszymi i cienszymi koncami na drewnianych przektadkach odlegtych co 1/5
dtugosci stupa,

- materiaty, aparaty, urzadzenia elektryczne nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknigtych
przystosowanych do tego celu, suchych, przewietrzanych i o§wietlonych,

- ksztattowniki stalowe i1 niektore materiaty budowlane mozna sktadowa¢ na placu chronigc przed
uszkodzeniami mechanicznymi i korozja.



I11.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze, co
najmniej 2 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inspektora. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢
zmieniany bez zgody Inspektora.

IV. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot, zarbwno w miejscu tych robo6t jak i przy
wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku 1 wytadunku materiatow.
Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w ST lub w projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora. W przypadku braku ustalen w wyzej wymienionych dokumentach
sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora. Liczba i wydajnos$¢ sprzgtu
winna gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okre§lonymi w dokumentacji
projektowej, ST i1 wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym Umowa. Sprzet bedacy
wlasno$cia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Powinien spetnia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczacymi jego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych
dopuszczenie sprz¢tu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca bedzie konserwowac sprzet jak rowniez naprawia¢ lub wymieniaé sprz¢t niesprawny.
Jesli dokumentacji projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i1 uzyska
jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora, nie moze byc¢
pOzniej zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narze¢dzia nie
gwarantujgce zachowania jakosci 1 warunkéw wyszczegolnionych w Umowie, zostang przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

V. TRANSPORT

V.1. Ogo6lne wymagania dotyczgce transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkow transportu, ktore nie wplyna
negatywnie na stan i jako$¢ transportowanych materialdéw. Nie wymaga si¢ szczegolnych srodkow
transportu. Materiaty zaleca si¢ przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach producenta i chroni¢ przed
uszkodzeniami mechanicznymi, zanieczyszczeniem i zawilgoceniem. Nalezy zwrdci¢ szczegolng
uwage na uszkodzenia izolacji przewodow. Liczba srodkow bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora
nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

V.2 Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezgco, na
wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do terenu budowy

V.3 Transport materialow

W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania urzadzen elektrycznych nalezy
przestrzega¢ w szczegdlnosci :

- transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz
przesuwaniem si¢ wewnatrz tadowni,

- na czas transportu nalezy z przewozonych urzadzen zdemontowac, odpowiednio zabezpieczyc¢ i
przewozi¢ oddzielnie czute przyrzady pomiarowe, aparature rejestrujaca, przekazniki itp. mniej
odporng na wstrzasy i drgania,

- urzadzenia 1 aparatur¢ ostroznie zatadowywac 1 zdejmowac nie narazajac na uderzenia, ubytki lub
uszkodzenia,

- przy transporcie wylacznikow, dlawikow, transformatoréw nalezy stosowac si¢ do zalecen
producenta co do sposobu mocowania lin oraz zaladunek 1 wytadunek przeprowadza¢ za pomoca
dzwignic lub postugujac si¢ pomostem-pochylnia,



- transport elementow urzadzen rozdzielczych powinien odbywac si¢ za pomocg lin mocowanych w
weztach spawanej konstrukceji szkieletowej (mocowanie do oszynowania, aparatury jest
niedopuszczalne),

- zaleca si¢ dostarczanie urzadzen i konstrukcji oraz aparatow na stanowisko montazu bezposrednio
przed montazem celem unikni¢cia dodatkowego transportu wewnetrznego,

- w czasie transportu 1 sktadowania konce wszystkich rodzajow kabli powinny by¢ zabezpieczone
przed zawilgoceniem i innymi wptywami srodowiska.

VI. WYKONAWSTWO ROBOT

VI.1. Wymagania ogolne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z warunkami Umowy, za jakos¢
stosowanych materiatéw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami ST, projektem organizacji robot oraz poleceniami Inspektora. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wszystkich elementow robot zgodnie z dokumentacja
projektowa lub przekazanymi na pi$mie instrukcjami Inspektora Nadzoru.

Bledy popeione przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robdt zostang usunigte przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem btgdu zawartego w
danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub
wyznaczenia wysokos$ci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich
doktadno$¢. Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej, ST, normach 1
wytycznych.

Polecenia Inspektora beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.

Wszelkie dodatkowe koszty z tego tytutu ponosi Wykonawca.

VI.2. Trasowanie

Wytyczenie nalezy wykona¢ zgodnie z warunkami projektowymi na podstawie uzgodnionej
lokalizacyjnie dokumentacji geodezyjne;j.

V1.3 Zakres prac oraz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy w zakresie objetym ceng ofertowa
Organizacja i zagospodarowanie placu i zaplecza budowy,

Opracowanie planu BIOZ,

Szkolenie pracownikéw w zakresie dostosowanym do wykonywanych przez nich prac,

Zapewnienie dostaw 1 ponoszenie kosztow zwigzanych z wszystkimi mediami niezbednymi
wykonywania prac

V1.4 Ustanowienie kierownika robot

W przypadku gdy na budowie wystgpuja instalacyjne roboty budowlano-montazowe do ich
prowadzenia ustanawia si¢ kierownika robot o odpowiednich kwalifikacjach w danej specjalnosci
robot. Kierownik robot powinien wpisa¢ w dzienniku budowy (robot) os§wiadczenie o podjgciu swej
funkcji.

VI.5 Prowadzenie dziennika budowy (robot)

Przy wykonywaniu robot, dla ktorych wymagane jest ustanowienie kierownika budowy
obowigzkowe jest prowadzenie dziennika budowy. Dziennik budowy jest przeznaczony do zapisu
przebiegu robot 1 wydarzen na budowie oraz okolicznos$ci zachodzacych w toku wykonywania robot.
Dziennik budowy stanowi urzedowy dokument i jest wydawany przez wlasciwy organ administracji
panstwowej.

Zapisy w dzienniku budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco i chronologicznie. Kazdy zapis
powinien by¢ opatrzony data i podpisem osoby dokonujacej zapisu z podaniem imienia i nazwiska,
stanowiska sluzbowego oraz nazwy reprezentowanej instytucji. Z kazdym zapisem powinna by¢
zaznajomiona kompetentna osoba, ktérej zapis dotyczy, co powinno by¢ potwierdzone podpisem tej
osoby. Prawo do dokonywania zapiséw w dzienniku budowy przystuguje kierownikom budowy
(robdt) oraz nastepujacym osobom, w granicach ich kompetencji okreslonej aktualnymi przepisami :

- pracownikom wlasciwych organoéw panstwowego nadzoru budowlanego oraz innych organéw,

- majstrom,

- upowaznionym przedstawicielom inwestora i osobom pelnigcym nadzor autorski,

- pracownikom kontroli technicznej wykonawcy,

- pracownikom stuzb bhp,

- przedstawicielom organéw nadrzgdnych i inspekcyjnych inwestora i wykonawcy,



- osobom wchodzagcym w sktad personelu wykonawcy na budowie w zakresie bezpieczenstwa
wykonywania robét,
Za prawidlowe prowadzenie dziennika budowy 1 jego przechowywanie odpowiedzialny jest
kierownik budowy. Przez caty czas prowadzenia robot nalezy przechowywaé dokumenty stanowiace
podstawe ich wykonania oraz udostepnia¢ te dokumenty 1 dziennik budowy uprawnionym organom.
V1.6 Odbiér frontu robét
Przed rozpoczeciem robdt wykonawca powinien zapoznaé si¢ z obiektem budowlanym, gdzie beda
prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu robot. Odbior frontu robot
przez wykonawce od zleceniodawcy powinien by¢ dokonany komisyjnie z udziatem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.
Zakres 1 termin odbioru frontu rob6t oraz stan obiektu przekazywanego do robdt powinien by¢
zgodny z ustaleniami podanymi w umowie o realizacj¢ inwestycji lub z ewentualnymi pdzniejszymi
zmianami umowy. Przy przekazywaniu frontu rob6t zleceniodawca jest obowigzany dostarczy¢
wykonawcy plan urzadzen podziemnych znajdujacych si¢ na terenie rob6t lub ztozy¢ pisemne
o$wiadczenie. Ze w danym terenie nie ma zadnych urzadzen podziemnych. Szczegdtowy zakres
odbioru frontu robdt zalezy od charakteru i rodzaju rob6t przewidzianych do wykonania.
V1.7 Koordynacja robot
Koordynacja poszczeg6lnych rodzajéw robot budowlano — montazowych powinna by¢ dokonywana
we wszystkich fazach procesu inwestycyjnego poczawszy od projektowania a konczac na rozruchu i
przekazaniu do eksploatacji.
Og6lny harmonogram budowy powinien okresla¢ zakres oraz terminy rozpoczgcia i zakonczenia
poszczegbdlnych rodzajow robot lub ich etapow oraz powinien tak by¢ uzgodniony, aby zapewniat
prawidlowy przebieg zasadniczych robot ogélnobudowlanych, a rownoczes$nie umozliwiat
technicznie 1 ekonomicznie prawidlowe wykonawstwo robodt specjalistycznych.
VIIL. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
VII.1. Ogolne zasady wykonania kontroli robot
Kazda dostarczona partia materiatow powinna by¢ zaopatrzona w §wiadectwo kontroli jakos$ci
producenta. Przy odbiorze materialow nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ ich z zamdwieniem i
dokumentacja projektowg. Kontrola jakos$ci powinna by¢ przeprowadzona w czasie wszystkich faz
robot. Wyniki przeprowadzonych badan nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla
danej fazy robot zostaty spetnione. Jesli ktorekolwiek z wymagan nie zostaly spetnione, nalezy dang
fazg robot uzna¢ za niezgodng z wymaganiami normy 1 po dokonaniu poprawek ponownie
przeprowadzi¢ badania.
VIIL.2. Program zapewnienia jakosci
Wykonawca jest zobowigzany opracowa¢ 1 przedstawi¢ do akceptacji Inspektora program
zapewnienia jakos$ci. W programie zapewnienia jakosci Wykonawca powinien okresli¢ zamierzony
sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i plan organizacji robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowa, ST oraz ustaleniami umownymi.
Program zapewnienia jako$ci powinien zawierac:
a) cze$¢ ogolng opisowq

—organizacj¢ wykonania robot w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

—sposoOb zapewnienia bhp,

—plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

—organizacje¢ ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robot,

—wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

—wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegdlnych elementow

robot,

—system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli 1 sterowania jakoscig wykonywanych robot,

—wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardw 1 kontroli,

—zapis pomiar6w, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Inspektorowi.
b) czes¢ szczegdtowa opisujacy dla kazdego asortymentu robot

—wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposazeniem w mechanizmy do sterowania 1 urzadzenia pomiarowo-kontrolne,

—rodzaje 1 ilosci srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,

—sposdb zabezpieczenia i ochrony fadunkoéw przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,

—sposdb postepowania z materialami i robotami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,
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—sposob i1 procedure pomiardw i badan (rodzaj, czgstotliwos¢ legalizacja 1 sprawdzanie urzadzen)
prowadzonych podczas dostaw materialow 1 wykonywania poszczego6lnych robot.

VIL.3. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé

zatozong jako$¢. Wykonawca jest odpowiedzialny za petna kontrolg robdt i jako$ci materialow.

Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel, sprzet, zaopatrzenie 1

wszystkie urzadzenia niezbedne do badan materiatlow oraz robot. Wykonawca begdzie przeprowadzaé

pomiary i badania materiatbw oraz robdt z czestotliwo$cia zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty
wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej 1 ST.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi §wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia pomiarowe

posiadajg legalizacje.

Inspektor nadzoru bedzie przekazywaé Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek

niedociggnigciach dotyczacych sprzetu, pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli

niedociggnigcia te beda tak powazne, ze mogg wplyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inspektor nadzoru
natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materiatow i dopusci je do uzytku dopiero wtedy,
gdy niedociagnigcia w pracy Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakos¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i robdt ponosi

Wykonawca.

VIIL.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w trakcie realizacji prac, stosowac

mozna wytyczne krajowe albo inne procedury zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi

na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

VII.4 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportoéw z wynikami badan jak

najszybciej, nie pozniej jednak niz trzy dni od ich uzyskania. Wyniki badan ( kopie ) beda

przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

VIIL.S Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celow kontroli jakos$ci 1 zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania

kontroli, pobierania probek i badania materiatow u Zrodta ich wytwarzania. Do umozliwienia jemu

kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatow. Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego

przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdw i robot z wymaganiami umowy i

dokumentacji projektowej na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatdw 1 prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy,

na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to

Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtornych

lub dodatkowych badan, albo oprze si¢ wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci

materialdw i1 robdt z dokumentacja projektowa. W takim przypadku, catkowite koszty powtornych
lub dodatkowych badan i1 pobierania probek poniesione zostang przez Wykonawce.

VII.6 Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow 1 dokumentow technicznych.

b) Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polska Norma,
- lub aprobata techniczng w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskie;j

Normy, jezeli nie sg obj¢te certyfikacja okreslong w pkt ,,a” i ktdre spetniajag wymogi Specyfikacji.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty s3 wymagane przez ST, kazda partia

dostarczona do robdt bedzie posiada¢ te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek

materiaty, ktore nie speiniajg tych wymagan bedg odrzucone.

11



VIIL.7 Proby montazowe — rozruch

Po zakonczeniu robot w obiekcie przed ich odbiorem wykonawca zobowigzany jest do
przeprowadzenia technicznego sprawdzenia jako$ci wykonanych robot (proby montazowe) wraz z
dokonaniem potrzebnych pomiaréw ( prac regulacyjno-pomiarowych ) i probnym uruchomieniu
poszczegbdlnych fragmentéw wykonanej instalacji.

Szczegbdlowy zakres prob montazowych wynika z charakteru wykonanej instalacji.

Wyniki préb montazowych powinny by¢ ujete w szczegétowych protokoétach lub udokumentowane
odpowiednim wpisem w dzienniku budowy.

Rozruchowi podlegaja jedynie te obiekty i urzadzenia, dla ktorych zachodzi konieczno$¢ lub potrzeba
sprawdzenia przebiegu procesu technologicznego i dokonania regulacji maszyn i urzadzen w celu
uzyskania odpowiednich parametrow.

Potrzebe przeprowadzenia rozruchu i zakres prac rozruchowych okresla zamawiajacy.

VIL.8. Dokumenty budowy

Dziennik budowy. Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy placu budowy do czasu
zakonczenia budowy. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Ksiega obmiaru. Ksigga obmiaru stanowi dokument pozwalajacy na =zapisanie ilosciowe
faktycznego postepu kazdego z elementow wykonywania robot. Szczegétowe obmiary wykonanych
robdt przeprowadza si¢ w sposob ciagly w jednostkach przyjetych w wycenionym Kosztorysie i
wpisuje si¢ do Ksiegi Obmiardéw.

Pozostale dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy, oprocz wymienionych powyzej zalicza si¢ nastepujace dokumenty:

a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

b) protokoty przekazania Wykonawcy placu budowy,

¢) umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi,

d) protokoty odbioru robot,

e) protokoty z narad i polecenia Inspektora,

f) korespondencje na budowie.

Dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy w miejscu odpowiednia
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z  dokumentéow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy beda
zawsze dostepne dla Inspektora i przedstawiane do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

VIL.9. Obmiar robodt

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i ST, w jednostkach ustalonych w wycenionym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie
obmierzonych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru
beda wpisywane do ksiegi obmiaru.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robot lub gdzie
indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Biedne dane
zostang poprawione wg instrukcji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestotliwoscig wymagana do celu miesi¢czne]
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub innym czasie okreslonym w Umowie lub oczekiwanym przez
Wykonawce i1 Inspektora.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czg¢sciowym lub koncowym odbiorem robot, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach i zmiany podwykonawcy robot.

Wszystkie obmiary rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Wszystkie obmiary rob6t podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksiegi obmiarow.

Wielkosci obmiarowe okre$la si¢ na podstawie dokumentacji projektowej i kosztorysowe;.

VIIL.10. Odbior robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru,
dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu — polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robo6t takich prac

12



bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez
hamowania ogdlnego postgpu robot. Odbioru dokonuje Inspektor. Gotowos¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora. Odbidr powinien by¢ wykonany nie p6zniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora
o gotowosci do odbioru. Decyzje odbioru, ocen¢ jakosci oraz zgode na kontynuowanie robot
Inspektor dokumentuje wpisem do Dziennika Budowy.

Odbior czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonywanych czesci robot, ktory moze by¢
wczesniej oddany do eksploatacji. Odbioru czgsciowego robdt dokonuje sie wg zasad jak przy
odbiorze koncowym robot.

Odbiér koncowy robot — polega na finalnej ocenie rzeczywistego zuzycia materiatdw i robocizny
robot w odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci 1 kosztow. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do
odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora. Odbior koncowy nastagpi w
terminie ustalonym w dokumentach Umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora
zakonczenia robot i przyjecia dokumentow, o ktorych mowa ponizej. Odbioru koncowego robot
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty wskazana przez Zamawiajacego dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentoéw, wynikow pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robot
z Dokumentacjg Projektowa 1 ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robdt poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych lub robdt wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢
wykonywanych robdt nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacja Projektowa 1 ST z
uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto§¢ wykonywanych
robot w stosunku do wymagan w dokumentach Umowy.

Dokumenty do odbioru koncowego:

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje powykonawcza z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, oraz dokumentacj¢ podstawowa,

b) szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy 1 ewentualne
uzupehniajace lub zamienne),

¢) Dzienniki budowy i ksigzki obmiarow (oryginaty),

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych zgodnie z ST 1 programem
zapewnienia jakoSci,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty (atesty) zgodnosci wbudowanych materiatow, zgodnie z ST,
g) rysunki dotyczace wykonania robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wilascicielom urzadzen,

h) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt 1 sieci uzbrojenia terenu,

1) kopi¢ mapy zasadniczej powstata w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej,

) koncowe §wiadectwo charakterystyki energetycznej obiektu,

W przypadku, gdy roboty pod wzgledem wyzej wymienionego przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajgce beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania robot poprawkowych 1 robot
uzupetniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze koncowym 1 zaistniatych w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbioér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad zapisanych w cze$ci dotyczacej ,,Odbioru koncowego robot”.

VIII. Podstawa platnosci

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostk¢ obmiarowa
ustalong dla danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzgledniaé

13



wszystkie czynno$ci, wymagania i badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla danej
roboty w specyfikacji technicznej 1 w dokumentacji projektowe;.

Ceny jednostkowe beda obejmowac:

- robocizng bezposrednig wraz z towarzyszacymi kosztami,

- warto$¢ zuzytych materialdow wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkow 1
transportu na teren budowy,

- wartos$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

- koszty posrednie 1 zysk kalkulacyjny.

Wszystkie pozycje wycenianie sg w PLN.

Cena ofertowa nie moze zawiera¢ podatkow, optat celnych i importowych nalozonych zgodnie z
prawem 1 rozporzadzeniami kraju pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie,
sprzedaz i transport wyposazenia, urzadzenia linii produkcyjnej, zakup materialow i towarow
Wykonawcy, ktére beda wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy.

W odrdznieniu, Cena Ofertowa powinna zawiera¢ oplaty celne, podatki i inne optaty naktadane poza
krajem pochodzenia strony Zamawiajacej, na produkcje, wytwarzanie, sprzedaz i transport
wyposazenia Wykonawcy, urzadzenie linii produkcyjnej, zakup materiatow i towaréw, ktore beda
wykorzystywane lub dostarczane w ramach Umowy oraz w ramach ustug wykonywanych w ramach
Umowy. Bez wzgledu na jakiekolwiek ograniczenia zasugerowane przez opis kazdej pozycji i/lub
wyjasnienie, Wykonawca musi jasno zrozumie¢, ze kwoty podane przez niego w Kosztorysie
Ofertowym stanowig zaplate za prace wykonang i zakonczona pod kazdym wzgledem.

Uwaza si¢, ze Wykonawca wzigt pod uwage wszystkie wymagania i zobowigzania, bez wzgledu na
to czy zostaty okreslone czy zasugerowane, zawarte we wszystkich czes$ciach niniejszej Umowy 1 ze
odpowiednio wycenit pozycje kosztorysu. Tak wigc, kwota musi zawiera¢ nagte i nieprzewidziane
wydatki oraz roznorakie ryzyko zwigzane z konieczno$cig wybudowania, wykonczenia i konserwacji
catosci robot objetych Umowa.

Jezeli w Kosztorysie Ofertowym nie zostaly zawarte oddzielne pozycje, wszystko to musi by¢
uwzglednione w stawkach 1 kwotach przypisanych poszczegdlnym pozycjom dla wszystkich kosztow
wchodzacych w rachube w Kosztorysie Ofertowym.

Kwoty podane przez Wykonawce we wszystkich pozycjach Kosztorysu Ofertowego muszg zawieraé
odpowiednie proporcje w stosunku do kosztéw wykonania robot okreslonych w Umowie, oraz
wszystkie marze i narzuty, zyski, koszty administracyjne i tym podobne wydatki (chyba, ze zostaty
oddzielnie wyszczegolnione), odnoszace si¢ do Umowy jako catosci, beda rozdysponowane
pomigdzy wszystkie pozycje podane w Kosztorysie Ofertowym.

Cato$¢ zamowienia bedzie opodatkowana stawka podatku VAT odpowiednig dla danej inwestycji.
Wyliczenie podatku nalezy poda¢ osobno.

Pfatnosci miesigczne, — gdy pozycja w Kosztorysie Ofertowym jest wyceniana jako ,,suma”,
wynagrodzenie bedzie wyplacone na podstawie wykazania pozycji Kosztorysu. Natomiast w
przypadku pozycji, gdzie jest wyceniona jako ptatnos¢ ,,za jednostke”, wyptata bedzie dokonana w
oparciu o znaczny stopien wykonania poszczegdlnych prac.

Platno$¢ zostanie wstrzymana na mocy ustalen zawartych w Umowie.

VIIIL. PRZEPISY ZWIAZANE
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne 1 wytyczne, ktore sg w jakiejkolwiek sposob
zwigzane z prowadzonymi robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut
1 wytycznych w trakcie realizacji robot.
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, (...) ( Dz. U. nr 130; poz.1389),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w sprawie szczegotowego
Zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robo6t budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego. (Dz. U. nr 202; poz. 2072),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47: poz. 401),
e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. nr 75 z 2002r.)
z pdzniejszymi zmianami.
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e Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r ( Dz.U. nr. 207; poz. 2016 z 2003 r.)
z pozniejszymi zmianami oraz przepisy wykonawcze do Ustawy,

e Ustawa Prawo Zamowien Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. ( Dz. U. nr 19; poz.177)
z pdzniejszymi zmianami,

e Ustawa o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r.,

e Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Wymagania ogolne.
OWEOB Promocja Sp. z 0.0., Warszawa 2003 r.,

e Instrukcja ITB nr 282. Wytyczne wykonywania i odbioru robdt budowlano —montazowych
w okresie obnizonych temperatur, ITB 1988,

e Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano — montazowych. Tom I,
budownictwo ogdlne. MGPiB, ITB, Arkady 1989.

e Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. (Dz.U.
Nr 80/2003) wraz z pdzniejszymi zmianami

e Ustawa o dostepie do informacji o srodowisku i jego ochronie oraz o ocenach oddzialywania
na §rodowisko z dnia 9 listopada 2000 r. (DZ.U. Nr 109/2000 poz. 1157)

e Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (Dz.U. Nr 30/1989 poz. 163)
wraz z pozniejszymi zmianami

e Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 19.12.1994 r.
w sprawie dopuszczenia do stosowania w budownictwie nowych materialdw oraz nowych
metod wykonywania robot budowlanych (Dz.U. Nr 10/1995, poz. 48)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego obliczania planowanych kosztéw prac

projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno — uzytkowym(Dz.U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni odpowiedzialny za
spetnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzadzen
lub metod. Bedzie informowat zarzadzajacego realizacja umowy o swoich dziataniach w tym
zakresie, przedstawiajac kopie atestow i1 innych wymaganych §wiadectw.
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