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JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1 Kosztorys: 000-00-472-roboty ogólnobudowlane
 

 

1.1 Roboty ziemne i fundamentowe i rozbiórkowe w obrebie segmentu A
 

 

1.1 10 KNR  201-01-22-01-00 
Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym m³ 813,750 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05338 ......... ...........
R ..............

Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,00002 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 20 KNR  201-02-29-02-00 
Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3 m³ 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01170 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 30 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 224,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 40 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 224,840 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 4 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

1.1 50 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 108,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 60 KNR  404-11-03-01-00 
Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na 
zmianę roboczą m³ 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 0,14300 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 70 KNR  404-11-03-04-00 
Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km m³ 26,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,17700 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 80 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 82,850 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 90 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15 m³ 2,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R ..............

Beton z kruszywa naturaln. C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 100 KNR  202-02-02-02-02 
Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu C-20/25,
W8 m³ 9,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,40530 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane kg 0,42000 ......... ...........
Beton żwirowy C20/25,W8 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00500 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 110 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,030 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R ..............

Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 120 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,215 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ..............

Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 130 KNR  202-01-07-03-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 
25 cm m² 56,430 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,98640 ......... ...........
R ..............

Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 25,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,04400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 140 KNR  202-08-03-02-00 
Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie m² 268,600 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,48686 ......... ...........
R ..............

Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03060 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 150 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - 
(XPS 100-038 gr.12 cm) m² 95,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe EPS-100-38 gr.12 cm m³ 0,13300 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna  z tynku żywicznego kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 160 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........
R ..............

Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 170 KNR  202-05-15-04-00 
Założenie blachą ocynkowaną pasów usztywniających szer 20 cm metr 60,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19234 ......... ...........
R ..............

Blacha OC 0,55 kg 0,90200 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.1 180 KNR  202-09-11-01-00 
Tynk szlachetny szlifowany na ścianach i powierzchniach poziomych m² 47,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,33268 ......... ...........
R ..............

Tynk żywiczny kg 22,30000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02120 ......... ...........
Materiały ścierne kg 0,20500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,21040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 190 KNR  404-01-04-01-00 
Rozebranie murów wys do 9 m z bloczków z betonu komórkowego na 
zaprawie cementowo-wapiennej m³ 16,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,34000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 200 KNR  404-01-04-04-00 
Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków Muranów na zaprawie 
cementowej m³ 5,880 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,29000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 210 KNR  401-03-54-08-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m² m² 13,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 220 KNR  401-03-54-12-00 
Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko metr 7,560 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 230 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 22,060 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 240 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 22,060 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.1 250 KNR  202-01-07-03-00 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 
25 cm m² 77,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,98640 ......... ...........
R ..............

Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 25,20000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,04400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.2 Izolacje cieplne, przeciwwilgociowe, podsypka i podbeton pod posadzkę
 

 

1.2 10 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 624,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 20 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 624,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 30 KNR  202-06-18-01-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych ( na ścianach 
funamentowych) m² 42,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10123 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 40 KNR  202-11-01-07-00 
Podkład na gruncie z pospółki m³ 67,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 1,08000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 50 KNR  202-11-01-01-04 
Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15 m³ 33,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,26205 ......... ...........
R ..............

Beton żwirowy C12/15 m³ 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 60 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 336,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne na osnowie polimerowej m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.2 70 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji 
na sucho (EPS 100-038) m² 336,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R ..............

Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.2 80 KNR  202-06-09-04-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna 
warstwa (EPS 100-038) m² 336,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07229 ......... ...........
R ..............

Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.3 Stan surowy otwarty 
 

 

1.3 10 KNR  202-01-61-01-50 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM 
grub 25 cm - ściany zewnętrzne m² 376,910 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,23195 ......... ...........
R ..............

Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8 szt 10,88000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 20 KNR  202-01-26-02-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi szt 13,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,13920 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 30 KNR  202-01-26-01-00 
Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna szt 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,54710 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 40 KNR  202-01-26-05-00 
Ułożenie nadproży prefabrykowanych metr 138,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R ..............

Nadproża prefabrykowane L-19 metr 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 50 KNR  202-01-61-01-50 
Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM 
grub 25 cm - ściany wewnętrzne m² 524,340 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,23195 ......... ...........
R ..............

Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8 szt 10,88000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 60 KNR  202-01-04-01-04 
Ściany budynków 1-kondygnac wys powyżej 4,5 m z cegły pełnej grub 1 c 
na zaprawie cem-wapiennej M-4 m² 51,980 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,88410 ......... ...........
R ..............

Cegły budowlane pełne szt 92,70000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,08400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Przenośnik taśmowy 10-15 m m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 70 KNR  202-03-02-09-00 
Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm m³ 7,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,20750 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 4,30000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,04800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,02700 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Żuraw wieżowy torowy m-godz 1,09000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,63000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 80 KNR  202-02-12-11-00 
Stropy DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych m³ 10,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,50630 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 2,90000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,03400 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,85000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 90 KNR  202-01-21-03-03 
Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie 
cem-wapiennej M-4 m² 87,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,78310 ......... ...........
R ..............

Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 8,20000 ......... ...........
Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 100 KNR  202-02-10-06-11 
Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju 
ponad 16 z betonu B-20 betonowanie pompą m³ 3,590 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,18521 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 10,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C-20/25 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,21900 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,14200 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,04300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,52400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,43000 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 110 KNR  202-02-11-02-02 
Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub ponad
0,3 m z betonu B-20 m³ 10,340 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 14,13400 ......... ...........
R ..............

Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 1,10000 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,41000 ......... ...........
Beton żwirowy C-20/25 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,67000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 120 KNR  202-02-90-01-00 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm Mg 0,421 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 35,71700 ......... ...........
R ..............

Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 1,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,72000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,30000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,03000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 4,75000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 3,60000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 130 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 2,141 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ..............

Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 140 KNR  202-03-02-01-00 
Płyty stropowe bez faktury o pow 2,5-6,0 m² - liczyć z płytą szt 118,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,96455 ......... ...........
R ..............

Płyta stropowa żelbet SŻ/600/90 szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,03400 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,03400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw wieżowy torowy m-godz 0,34000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 150 KNR  202-03-02-11-00 
Ocieplenie wieńców m² 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43720 ......... ...........
R ..............

Siatki tkane Rabitza m² 1,81500 ......... ...........
Płyty styropianowe m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw wieżowy torowy m-godz 0,00880 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00630 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 160 KNR  202-02-16-02-11 
Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C-20/25 betonowanie 
pompą m² 8,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01676 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,40600 ......... ...........
Beton żwirowy C-20/25 m³ 0,15300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00472 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00106 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00332 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,09945 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01680 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 170 KNR  202-02-16-05-11 
Płyty żelbetowe - dodatek za 1 cm różnicy grubości z betonu B-20 
betonowanie pompą m² 89,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00941 ......... ...........
R ..............

Beton żwirowy B-20 m³ 0,01020 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00719 ......... ...........
Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 180 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,280 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ..............

Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 190 KNR  202-02-18-02-00 
Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm m² 31,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,88005 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,50000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,13000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,00400 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,27000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 200 KNR  202-02-18-06-00 
Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty m² 220,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08595 ......... ...........
R ..............

Beton żwirowy B-15 m³ 0,01200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 210 KNR  202-02-18-07-00 
Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące m³ 1,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 37,94215 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 3,50000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,13000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,07600 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,04500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,13000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,35000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.3 220 KNR  202-02-90-02-01 
Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm Mg 0,633 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 42,87950 ......... ...........
R ..............

Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,80000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 1,60000 ......... ...........
Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 4,80000 ......... ...........
Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 5,80000 ......... ...........
Prościarka automatyczna do prętów m-godz 4,30000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu
 

 

1.4 10 KNR  202-03-02-04-00 
Elementy dachowe bez faktury - płyty korytkowe o pow do 2 m² szt 214,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35335 ......... ...........
R ..............

Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ szt 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 0,00800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw wieżowy torowy m-godz 0,16000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 20 KNR  202-11-01-02-06 
Podkład na stropie z betonu żwirowego B-15 m³ 21,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,94965 ......... ...........
R ..............

Beton żwirowy B-15 m³ 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 1,53000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.4 30 KNR  202-01-58-06-00 
Ścianki działowe ażurowe grub 1/2 c z cegły pełnej żurawiem m² 127,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92921 ......... ...........
R ..............

Cegły budowlane pełne szt 38,40000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 40 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii paroizolacyjnej m² 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........
R ..............

Folia paroizolacyjna m² 1,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 50 KNR  202-06-13-03-02 
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - np. 
MONROOCK MAX m² 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09072 ......... ...........
R ..............

Płyta z wełny mineralnej miękkiej gr 50 (np. 
MONROOCK MAX)

m² 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 60 KNR  202-06-13-04-02 
Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - następna 
warstwa ( 3 kolejne warstwy) m² 1440,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06217 ......... ...........
R ..............

Płyta z wełny mineralnej miękkiej gr 50 (np. 
MONROOCK MAX)

m² 1,05000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00770 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.4 70 KNR  202-05-27-01-50 
Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana m² 360,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31050 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,15000 ......... ...........
Emulsje asfaltowe anionowe kg 0,30000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,18000 ......... ...........
Papa zgrzew polim-asf perfor Bituperfor m² 1,18000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 80 KNR  202-05-06-01-01 
Różne obróbki z blachy cynk-tytan 0,55 mm szer do 25 cm - uwaga analogia 
normy m² 105,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,87722 ......... ...........
R ..............

Blacha cynk-tytan 0,55 kg 5,53000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00690 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 90 KNR  202-05-08-05-01 
Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 18 cm metr 42,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,65160 ......... ...........
R ..............

Blacha OC 0,55 kg 2,23000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02400 ......... ...........
Uchwyty do rynien kmpl 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00210 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00380 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.4 100 KNR  202-05-10-04-01 
Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm metr 52,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,93074 ......... ...........
R ..............

Blacha OC 0,55 kg 2,59000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,02400 ......... ...........
Uchwyty do rur spustowych kmpl 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,00350 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna
 

 

1.5 10 KNR  202-10-23-11-50 
Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m² z obróbką obsadzenia m² 11,340 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,86022 ......... ...........
R ..............

Kotwy rozporowe szt 4,40000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,05000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,25000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 1,84000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 3,31000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 20 KNR  202-10-23-07-50 
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m² z obróbką obsadzenia m² 47,520 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,62995 ......... ...........
R ..............

Kotwy rozporowe szt 4,80000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,06000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,33000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 2,34000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 30 KNR  202-10-23-06-50 
Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia m² 3,120 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,07021 ......... ...........
R ..............

Kotwy rozporowe szt 6,26000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,07000 ......... ...........
Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 0,34000 ......... ...........
Okno z tworzyw sztucznych m² 1,00000 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy kg 2,70000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 4,86000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 40 KNR  202-01-29-02-00 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - parapety 
wawnętrzne szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........
R ..............

Parapety wewnętrzne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 50 KNR  202-01-29-02-00 
Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - parapety 
zewnętrzne szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,12010 ......... ...........
R ..............

Podokienniki zewnętrzne szt 1,00000 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,01300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 60 KNR  202-09-25-01-00 
Osłony okien folia polietylenowa m² 101,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21268 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane kg 0,00720 ......... ...........
Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 0,38330 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,00033 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01350 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 70 KNR  202-10-26-06-00 
Drzwi z kształtowników aluminiowych dwuskrzydłowe- profil ciepły m² 5,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,44002 ......... ...........
R ..............

Drzwi AL zewn przymyk 2-skrzydł oszklone m² 1,00000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 3,45000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,18000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 4,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 80 KNR  202-10-26-05-00 
Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej - do kalkulacji indywidualnej m² 26,460 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........
R ..............

Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej m² 1,10000 ......... ...........
Kotwy rozporowe szt 5,99000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 6,78000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 90 KNR  202-10-26-05-00 
Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej w klasie EI 60 - do kalkulacji 
indywidualnej m² 13,230 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,77045 ......... ...........
R ..............

Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej w klasie 
EI60

m² 1,00000 ......... ...........

Kotwy rozporowe szt 5,99000 ......... ...........
Masa uszczelniająca "Silikon" kg 0,28000 ......... ...........
Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 6,78000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,07000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.5 100 KNR  202-10-27-01-00 
Nawietrzaki higrosterowalne np. typu Areco - uwaga analogia normy kmpl 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,97005 ......... ...........
R ..............

Nawietrzak higrosterowalny np Areco szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna
 

 

1.6 10 KNR  202-10-19-08-00 
Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione konfekcjonowane np.typu BKT 
- do kalkulacji własnej m² 56,350 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........
R ..............

Skrzydła drzw wewn wejść wzmocn konfekc m² 1,00000 ......... ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 20 KNR  202-10-16-03-00 
Ościeżnice - uwaga analogia na ościeżnice regulowane szt 31,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,10016 ......... ...........
R ..............

Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.6 30 KNR  202-10-24-10-50 
Ścianki aluminiowe szklone na budowie - ściana wiatrołapu do kalkulacji 
własnej m² 10,890 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,50030 ......... ...........
R ..............

Ścianki kabin /m²/ m² 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.7 Podkłady, podłogi i podadzki
 

 

1.7 10 KNR  202-11-06-01-00 
Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem m² 665,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,75922 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Masy asfaltowe izolacyjne kg 0,08500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02720 ......... ...........
Drewno opałowe szczapy kg 0,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03870 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 20 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm m² 1344,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........
R ..............

Zaprawy cementowe m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 30 KNR  202-06-18-03-00 
Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m² m² 336,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12988 ......... ...........
R ..............

Gaz płynny propan-butan kg 0,10000 ......... ...........
Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 1,15000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 40 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji 
na sucho m² 336,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R ..............

Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 50 KNR  202-06-09-04-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna 
warstwa m² 336,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07229 ......... ...........
R ..............

Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 60 KNR  202-06-07-01-00 
Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa m² 329,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35956 ......... ...........
R ..............

Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 1,20000 ......... ...........
Papy asfaltowe izolacyjne m² 1,13000 ......... ...........
Lepiki asfaltowe na gorąco kg 0,18000 ......... ...........
Pasty emulsyjne asfaltowe kg 3,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01120 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00680 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 70 KNR  202-11-06-03-00 
Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm m² 1318,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06026 ......... ...........
R ..............

Zaprawy cementowe m³ 0,01050 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01490 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 80 KNR  202-11-15-05-00 
Warstwa wygładzająca grub 1-3 mm - analogia m² 665,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........
R ..............

Kleje kostne kg 0,02400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00040 ......... ...........
Gipsy budowlane szpachlowe Mg 0,00320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00270 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.7 90 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 665,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 100 KNR  202-11-18-01-00 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej m² 324,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 110 KNR  202-28-05-05-01 
Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie 
CERESIT grub 5 mm m² 324,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,25953 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Ceresit kg 7,96000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 120 KNR  202-28-09-02-00 
Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS metr 400,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 0,54000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 12,5x25 m² 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 130 KNR  202-11-12-06-00 
Posadzka rulonowa -analogia do kalkulacji własnej na wykładzinę 
kauczukową  o gr. 2 mm m² 298,090 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39384 ......... ...........
R ..............

Klej do wykładzin kg 0,40000 ......... ...........
Wykładzina podłog kauczukowa  gr. 2 mm m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00540 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 140 KNR  202-11-12-09-00 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m² 298,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12606 ......... ...........
R ..............

Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 150 KNR  202-11-13-04-00 
Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych m² 43,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33320 ......... ...........
R ..............

Wykładziny podłog Novita m² 1,10400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 160 KNR  202-11-13-08-00 
Listwy przyścienne drewniane metr 46,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08261 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,03000 ......... ...........
Listwy przyścienne liściaste metr 1,16000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00120 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 170 KNR  202-06-09-03-04 
Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji 
na sucho m² 329,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08910 ......... ...........
R ..............

Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00320 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00470 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 180 KNR  202-12-19-03-01 
Wycieraczki do obuwia (szt)- listwowa - analogia do kalkulacji własnej szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........
R ..............

Wycieraczka listwowa szt 1,00000 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,30222 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.7 190 KNR  202-21-12-02-00 
Stopnie kamienne okładzinowe grub do 5 cm szer 40 cm - do kalkulacji 
własnej - płomieniowane metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........
R ..............

Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 0,10000 ......... ...........
Szelak kg 0,00400 ......... ...........
Elementy kamienne (płomieniowane) metr 1,03000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01400 ......... ...........
Złom ścierny kg 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,37000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.8 Tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i elementy ślusarskie
 

 

1.8 10 KNR  202-08-03-03-00 
Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie m² 1968,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57300 ......... ...........
R ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02270 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03780 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 20 KNR  202-08-10-06-00 
Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie m² 30,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,86932 ......... ...........
R ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02390 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03970 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 30 KNR  202-08-03-06-00 
Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie m² 553,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70909 ......... ...........
R ..............

Zaprawy wapienne m³ 0,00270 ......... ...........
Zaprawy cementowo-wapienne m³ 0,02130 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03760 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 40 KNR  202-08-37-04-00 
Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej 
ATLAS m² 19,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,39510 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawa cementowa na białym cem M-80 m³ 0,00006 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01680 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02570 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.8 50 KNR  202-08-42-01-00 
Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 24,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09360 ......... ...........
R ..............

Listwa z PCW metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 60 KNR  202-20-12-01-00 
Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni 
do 5 m² m² 1979,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36003 ......... ...........
R ..............

Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 70 KNR  202-20-14-01-00 
Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 
m² m² 553,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42020 ......... ...........
R ..............

Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 80 KNR  202-27-02-01-00 
Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych m² 111,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........
R ..............

Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne szt 2,86000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,53000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 90 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 100 KNR  202-12-07-01-00 
Balustrady schodowe - do kalkulacji własnej metr 29,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,82405 ......... ...........
R ..............

Balustrady stalowe schodowe kg 9,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 110 KNR  202-21-43-03-00 
Deska ochronna naścienna z płyty stolarskiej szer 40 cm - do kalkulacji 
własnej metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,97016 ......... ...........
R ..............

Płyta stolarska m² 0,41000 ......... ...........
Kliny drewniane dm³ 0,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,05000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 120 KNR  202-12-18-03-01 
Wsporniki ze stali okrągłej ramienne (szt)- uchwyty dla niepełnosprawnych 
do kalkulacji własnej szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92530 ......... ...........
R ..............

Wsporniki stalowe ramienne szt 1,00000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,01900 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,01800 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00150 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00110 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.8 130 KNR  202-20-30-01-00 
Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym m² 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,95011 ......... ...........
R ..............

Łączniki rozporowe szt 2,04000 ......... ...........
Łączniki krzyżowe szt 2,65000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 2,04000 ......... ...........
Profil sufitowy pod płyty GK metr 4,40000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 15,30000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 1,04000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 0,44000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 1,73000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.9 Wykonczeniowe roboty malarskie
 

 

1.9 10 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 2533,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........
R ..............

Gipsy budowlane szpachlowe kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.9 20 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 2533,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.9 30 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z 
gruntowaniem-sufity m² 553,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.9 40 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie m² 553,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.9 50 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z 
gruntowaniem-sciany m² 1979,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.9 60 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie-sciany m² 1979,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 33 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.10 Elewacja i zewnętrzne roboty wykończeniowe segmentu A
 

 

1.10 10 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie m² 468,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 20 KNR  202-26-08-05-50 
Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy m² 468,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,02500 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,00025 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 30 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - 
gr.15 cm EPS 70-040 m² 444,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 15 cm EPS-70-040 m³ 0,16240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 40 KNR  202-26-09-05-00 
Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i 
wyprawie CT 89 m² 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61024 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,29000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 50 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 205,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........
R ..............

Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 60 KNR  202-26-29-01-00 
Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie metr 60,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12253 ......... ...........
R ..............

Listwy cokołowe alumin metr 1,05000 ......... ...........
Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 70 KNR  202-26-01-06-00 
Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki m² 24,020 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,03240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 7,27000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02940 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02210 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 80 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 468,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 90 KNR  202-09-33-01-00 
Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, powierzchniach 
płaskich ręcznie m² 468,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,72007 ......... ...........
R ..............

Masa szpachlowa Capalithfasadenspachel kg 3,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 100 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol" m² 468,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R ..............

Silikatowy preparat gruntujący dm³ 0,25900 ......... ...........
Farby silikatowe do pow. zewn. np."Caparol" dm³ 0,25900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 110 KNR  202-02-18-01-00 
Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu m³ 8,610 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane kg 1,00000 ......... ...........
Beton żwirowy C16/20 m³ 1,02000 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,06900 ......... ...........
Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 120 KNR  202-12-19-03-01 
Wycieraczki do obuwia typowe (szt) - zewnętrzne szt 2,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,77095 ......... ...........
R ..............

Wycieraczka stalowa 0,27 m2 szt 1,00000 ......... ...........
Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 0,30222 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 130 KNR  202-21-12-02-00 
Stopnie kamienne okładzinowe grub do 5 cm szer 40 cm metr 52,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,31660 ......... ...........
R ..............

Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 0,10000 ......... ...........
Szelak kg 0,00400 ......... ...........
Elementy kamienne metr 1,03000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01400 ......... ...........
Złom ścierny kg 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,37000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 140 KNR  202-21-11-01-00 
Posadzki kamienne z elementów prostokątnych stosunek długości obwodu 
do przekroju do 6 m/m² m² 28,540 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,73405 ......... ...........
R ..............

Płyty kamienne okładzinowe m² 1,02500 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,03400 ......... ...........
Złom ścierny kg 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 150 KNR  202-21-11-13-00 
Cokoliki kamienne wysokości do 20 cm metr 13,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,30835 ......... ...........
R ..............

Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 0,10000 ......... ...........
Elementy kamienne metr 1,03000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,00700 ......... ...........
Złom ścierny kg 0,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 160 WKNR W202-10-17-01-00 
Montaż zadaszeń - analogia do kalkulacji własnej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,37000 ......... ...........
R ..............

Pianka poliuretanowa kg 0,27000 ......... ...........
Zadaszenie z wspornikami szt 1,00000 ......... ...........
Kit trwale plastyczny kg 0,41000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,05000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 170 KNR  202-12-07-01-00 
Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub 
spawane-kalkulacja indywidualna metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,82405 ......... ...........
R ..............

Balustrady stalowe schodowe kg 9,00000 ......... ...........
Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 0,06000 ......... ...........
Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,45000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 180 KNR  401-03-22-02-00 
Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł szt 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 1,00000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00500 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 2,07000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 2,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.10 190 KNR  401-03-22-02-00 
Litery ze styroduru - analogia do kalkulacji własnej szt 66,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,68000 ......... ...........
R ..............

Litera wytłaczana ze styroduru szt 1,00000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.12 Różne roboty zewnętrzne
 

 

1.12 10 KNR  231-04-07-05-00 
Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z 
wypełnieniem spoin zaprawą cementową metr 138,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27710 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00550 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00160 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00140 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 20 KNR  202-06-07-03-00 
Izolacja z geowłókniny - analogia do kalkulacji własnej m² 69,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19921 ......... ...........
R ..............

Geowłóknina m² 1,70000 ......... ...........
Piaski do betonów m³ 0,01500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00070 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 30 KNR  202-11-01-03-00 
Podkład na gruncie z tłucznia ceglanego  zaprawa cementowa-analogia na 
wypełnienie opaski gysem otoczakowm o 30 mm m³ 6,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,92100 ......... ...........
R ..............

Otoczaki kamienne 30-60 mm m³ 1,08000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,20000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 40 KNR  225-03-07-03-00 
Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych m² 82,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,51000 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 50 KNR  201-03-07-02-00 
Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w 
gruncie kat 3 m³ 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,36840 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 60 KNR  202-02-03-01-02 
Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³ z betonu B-15 m³ 1,153 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,83100 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,61000 ......... ...........
Beton żwirowy B-15 m³ 1,01500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 0,02300 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,01300 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,11000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 70 KNR  202-18-08-02-00 
Brama z siatki w ramach wys 1,6 m - tylko montaż do kalkulacji własnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 12,08075 ......... ...........
R ..............

Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 0,95000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,01000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.12 80 KNR  202-18-02-03-00 
Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z teownika, o rozstawie co 3,0 m w 
gniazdach cokołów-tylko robocizna metr 17,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,61853 ......... ...........
R ..............

Środek transportowy (1) m-godz 0,00430 ......... ...........
Spawarka wirująca 300 A m-godz 0,13350 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.13 Wykucia, wyburzenia oraz roboty rozbiórkowe i uzupełniające w obrębie segmentu "C"
 

 

1.13 10 KNR  404-01-05-07-00 
Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 71,620 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,16000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 20 KNR  401-03-13-02-00 
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,330 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 30 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr 13,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........
R ..............

Dwuteowniki kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.13 40 KNR  401-03-29-05-00 
Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 
cegły na zaprawie cementowej m³ 2,920 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 9,74000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 50 KNR  401-03-54-09-00 
Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m² szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,31000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 60 KNR  404-05-04-06-00 
Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej m² 26,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 70 KNR  404-05-04-03-00 
Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych m² 43,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,52000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 80 KNR  401-03-40-02-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowej metr 23,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 90 KNR  401-03-38-01-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie wapiennej metr 13,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.13 100 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 36,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 110 KNR  404-01-01-07-00 
Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej m³ 3,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 5,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 120 KNR  401-03-04-04-00 
Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowej m³ 3,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 17,18000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,34700 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 133,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 372,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,16800 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 2,47000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,69000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 130 KNR  401-03-54-08-00 
Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m² m² 13,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,84000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 140 KNR  401-03-54-12-00 
Wykucie z muru podokienników betonowych metr 7,500 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,85000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 150 KNR  404-03-06-01-00 
Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu grub do 50 
cm m³ 2,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 13,98000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 0,28000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,00800 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 160 KNR  202-11-15-05-00 
Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego grub 1-3 mm m² 70,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........
R ..............

Kleje kostne kg 0,02400 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00040 ......... ...........
Gips budowlany szpachlowy Mg 0,00320 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00270 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 170 KNR  202-11-34-01-01 
Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 70,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06016 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 180 KNR  202-11-18-01-00 
Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej m² 70,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21920 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 4,75000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00930 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 44 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 190 KNR  202-28-05-05-01 
Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie 
CERESIT grub 5 mm m² 43,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,25953 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Ceresit kg 7,96000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,27000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 200 KNR  202-28-09-02-00 
Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44025 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 0,54000 ......... ...........
Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 0,06000 ......... ...........
Płytki z granitogresu GRES 12,5x25 m² 0,13500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 210 KNR  202-11-12-01-01 
Posadzka rulonowa - kauczukowa gr. 2 mm kalkulacja indywidualna m² 26,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42870 ......... ...........
R ..............

Klej do wykładzin kg 0,80000 ......... ...........
Wykładzina kauczukowa grub 2,0 m² 1,09000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00580 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00630 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 220 KNR  202-11-12-09-00 
Zgrzewanie wykładzin rulonowych m² 26,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12606 ......... ...........
R ..............

Pręty spawalnicze z PCW kg 0,03000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 230 KNR  401-08-19-15-00 
Rozebranie wykładziny ściennej z płytek m² 157,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,38000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 240 KNR  202-08-37-04-00 
Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej 
ATLAS m² 146,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,39510 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 7,21740 ......... ...........
Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,00006 ......... ...........
Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 0,01680 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02570 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 250 KNR  202-08-42-01-00 
Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m² metr 189,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09360 ......... ...........
R ..............

Listwa z PCW metr 1,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 260 KNR  404-11-01-01-00 
Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym 
załadunkiem i wyładunkiem m³ 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,26000 ......... ...........
R ..............

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,52000 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 270 KNR  404-11-01-04-00 
Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem m³ 17,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 0,06500 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 0,06500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 280 KNR  401-07-08-06-00 
Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 40 cm metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,06000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw dm³ 14,60000 ......... ...........
Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 4,00000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa dm³ 4,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 290 KNR  202-20-12-01-00 
Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni 
do 5 m² m² 575,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36003 ......... ...........
R ..............

Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,70000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 300 KNR  202-20-15-01-00 
Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni 
ponad 5 m² m² 135,400 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,31037 ......... ...........
R ..............

Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 4,83000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 310 KNR  401-12-04-08-00 
Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi m² 2083,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09500 ......... ...........
R ..............

Gips budowlany szpachlowy kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 320 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 2083,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 330 KNR  202-15-05-03-00 
Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem m² 2083,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,27600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 340 KNR  202-15-05-04-00 
Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie m² 2083,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,05052 ......... ...........
R ..............

Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 0,12900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.13 350 KNR  202-10-17-02-00 
Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² 
konfekcjonowane m² 11,070 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,36958 ......... ...........
R ..............

Skrzydła drzw płytowe wewnątrzlok wzmocnione m² 1,00000 ......... ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 360 KNR  202-10-16-01-00 
Ościeżnice regulowane - kalkulacja indywidualna szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,44969 ......... ...........
R ..............

Ościeżnice regulowane szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 370 KNR  202-10-21-06-00 
Przegrody sanitarne - kalkulacja indywidualna m² 23,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,95966 ......... ...........
R ..............

Przegrody sanitarne m² 1,00000 ......... ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,14000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,08000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 380 KNR  202-27-02-01-00 
Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych m² 43,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,18038 ......... ...........
R ..............

Pręt mocujący szt 0,88000 ......... ...........
Sprężyny przyścienne szt 1,65000 ......... ...........
Klamerki mocujące szt 2,86000 ......... ...........
Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 0,88000 ......... ...........
Kątowniki blaszane metr 0,97000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil główny metr 1,70000 ......... ...........
Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 1,70000 ......... ...........
Płyty dekoracyjne szt 2,86000 ......... ...........
Kołek kotwiący ø 6 szt 2,53000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 390 KNR  202-20-23-01-00 
Ściany oddzielenia pożarowego z płyt PROMAT - analogia normy do 
kalkulacji własnej m² 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24998 ......... ...........
R ..............

Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 24,50000 ......... ...........
Płyty PROMAT 500 m² 2,06000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 0,89000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 400 KNNR N008-01-22-04-00 
Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 410 KNNR N008-02-25-03-00 
Demontaż umywalki porcelanowej kmpl 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,00000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 420 KNNR N008-02-25-05-00 
Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,52000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 430 KNNR N008-02-24-01-00 
Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego ø 50 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 440 KNNR N008-02-25-06-00 
Demontaż pisuaru porcelonowego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,71000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 450 KNNR N008-01-08-01-00 
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie 
ø 15-20 metr 44,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 460 KNNR N008-01-08-02-00 
Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie 
ø 25-32 metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,22000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 470 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 480 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 490 KNR  401-03-40-02-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegieł w ścianach
na zaprawie cementowej metr 49,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 500 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 49,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 510 KNR  401-03-42-03-00 
Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,88000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 520 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.13 530 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 540 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........
R ..............

Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 550 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm m² 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 560 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 570 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 15,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 580 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 590 KNR  215-11-05-01-00 
Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........
R ..............

Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 600 KNR  215-01-14-01-02 
Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15 szt 16,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy kąt żel M89 KW ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 610 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.13 620 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27695 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 630 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 640 KNNR N004-02-11-01-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,56000 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 650 KNR  215-02-21-01-00 
Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,31110 ......... ...........
R ..............

Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 660 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 8,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R ..............

Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 670 KNR  215-11-05-07-00 
Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70001 ......... ...........
R ..............

Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 3,00000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 680 KNR  215-32-02-01-00 
Armatura spłukujaca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna 
ścienna kmpl 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29032 ......... ...........
R ..............

Przycisk spł WC pneum ręcz natynk podwój szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 690 KNR  215-31-04-01-00 
Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym kmpl 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........
R ..............

Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 700 KNNR N004-02-11-03-00 
Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110 szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,28000 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 710 KNR  215-02-20-01-00 
Komora gospodarcza-analogia szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R ..............

Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Komora gospodarcza szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do komory kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,10000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 720 KNR  215-02-20-05-01 
Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,33700 ......... ...........
R ..............

Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 730 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R ..............

Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 740 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........
R ..............

Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 750 KNR  215-14-01-04-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 22 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33670 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 760 KNR  216-13-10-03-01 
Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14611 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 20/28/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,26000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 770 KNR  215-14-01-05-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 28 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35080 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 0,26000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,49000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 780 KNR  216-13-10-04-01 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14611 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 790 KNR  215-14-01-06-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 35 metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37810 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 35x1,5 metr 1,02000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 35 szt 0,26000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 35 szt 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 800 KNR  216-13-10-05-01 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 25,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,31000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 810 KNR  215-01-10-04-00 
Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych 
ø do 65 metr 75,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08003 ......... ...........
R ..............

Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 0,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 820 KNR  215-31-04-02-00 
Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT szt 4,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40969 ......... ...........
R ..............

Pisuar z dopływem z góry KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.13 830 KNR  215-02-12-01-00 
Wpust żeliwny podłogowy ø 50 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42975 ......... ...........
R ..............

Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.14 Chodniki i nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych  
 

 

1.14 10 KNR  231-01-01-01-00 
Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat
1/4 m² 229,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,03760 ......... ...........
R ..............

Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,00350 ......... ...........
Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 0,00860 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 20 KNR  231-01-03-02-00 
Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 m² 229,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,18660 ......... ...........
R ..............

Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 30 KNR  231-01-05-01-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm m² 229,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12320 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,03700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00180 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 40 KNR  231-01-05-02-00 
Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm m² 1609,300 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,00830 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,01230 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00060 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 50 KNR  231-04-07-01-00 
Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową metr 320,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20840 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,00470 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00010 ......... ...........
Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 1,02000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00040 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.14 60 KNR  231-05-11-01-01 
Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej podsypce 
piaskowej m² 229,900 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,08910 ......... ...........
R ..............

Piasek do nawierzchni drogowych m³ 0,07630 ......... ...........
Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 1,02500 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,02100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Wibrator powierzchniowy m-godz 0,13000 ......... ...........
Piła do cięcia kostki m-godz 0,02500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.15 Zieleń
 

 

1.15 10 KNR  221-01-01-01-00 
Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy m³ 64,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 3,01780 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.15 20 KNR  221-01-01-04-00 
Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km m³ 64,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,27015 ......... ...........
R ..............

Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 0,29400 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.15 30 KNR  221-02-17-03-00 
Zdjęcie ziemi urodzajnej niezadarniowanej spycharką m³ 64,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23684 ......... ...........
R ..............

Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,05470 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.15 40 KNR  221-02-18-03-00 
Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką m³ 64,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24257 ......... ...........
R ..............

Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 0,04000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.15 50 KNR  221-04-01-05-00 
Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 m² 650,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23015 ......... ...........
R ..............

Azofoska Mg 0,00005 ......... ...........
Nasiona traw kg 0,02000 ......... ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.16 Dostawa i montaż dżwigu osobowego i centrali wentylacyjnej z osprzetem oraz klimatyzatorów
 

 

1.16 10 KNR  733-01-06-01-00 
Dźwig osobowy - zgodny ze specyfikacją do kalkulacji własnej kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 500,00000 ......... ...........
R ..............

Dźwig osobowy elektryczny zgodny ze specyfikacją kmpl 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.16 20 KNR  733-01-06-01-00 
Centrala wentylacyjna + konstrukcja wsporcza - zgodne ze specyfikacją do 
kalkulacji własnej (dostawa, montaż osprzetu i izolacja) kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1500,00000 ......... ...........
R ..............

Centrala wentylacyjna kmpl 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.16 30 KNR  724-01-53-04-00 
Agregat lub sprężarka chłodnicza w całości do 0,3 MG - instalacja chłodnicza
wg specyfukacji do kalkulacji własnej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 23,11100 ......... ...........
R ..............

Zestaw klimatyzatorów zgodni ze specyfikacją szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.17 Elewacja segmentu "C"
 

 

1.17 10 KNR  202-26-08-01-50 
Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie m² 715,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27200 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 20 KNR  202-26-08-05-50 
Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy m² 715,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,01000 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 0,02500 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,00025 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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1.17 30 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - 
gr.10 cm EPS 70-040 m² 665,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 10 cm EPS-70-040 m³ 0,11240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna kg 6,03000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 40 KNR  202-26-12-04-60 
Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do 
ścian z cegły szt 1330,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,06122 ......... ...........
R ..............

Dyble plastikowe szt 1,04000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 50 KNR  202-26-09-05-00 
Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i 
wyprawie CT 89 m² 240,700 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61024 ......... ...........
R ..............

Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 5,29000 ......... ...........
Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 1,10000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 60 KNR  202-26-01-08-00 
Ochrona narożników wypukłych na styropianie metr 419,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29796 ......... ...........
R ..............

Kątowniki równoramienne kg 1,17600 ......... ...........
Masy klejące m³ 0,00039 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00170 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 70 KNR  202-26-29-01-00 
Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12253 ......... ...........
R ..............

Listwy cokołowe alumin metr 1,05000 ......... ...........
Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 2,58000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 80 KNR  202-26-01-06-00 
Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki m² 50,730 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,05325 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe m³ 0,03240 ......... ...........
Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 7,27000 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,64300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02940 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,02210 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 90 KNR  202-11-34-02-01 
Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI 
GRUNT m² 715,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08022 ......... ...........
R ..............

Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 0,22000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00200 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00300 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 100 KNR  202-09-33-01-00 
Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, powierzchniach 
płaskich ręcznie m² 715,830 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,72007 ......... ...........
R ..............

Masa szpachlowa Capalithfasadenspachel kg 3,27000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,06300 ......... ...........
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 110 KNR  202-15-05-07-00 
Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol" m² 715,830 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17562 ......... ...........
R ..............

Silikatowy preparat gruntujący dm³ 0,25900 ......... ...........
Farby silikatowe do pow. zewn. np."Caparol" dm³ 0,25900 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 0,00030 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 120 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 26,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 130 KNR  202-26-01-01-00 
Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki m² 72,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,01027 ......... ...........
R ..............

Masy klejące m³ 0,00969 ......... ...........
Płyty styropianowe gr. 10 cm m³ 0,01200 ......... ...........
Siatki z włókna szklanego m² 1,13700 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,02790 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02080 ......... ...........
Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 140 KNR  202-06-03-01-00 
Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej m² 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09655 ......... ...........
R ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Emulsja asfaltowa kg 0,35000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 150 KNR  202-06-03-02-00 
Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej m² 52,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,08203 ......... ...........
R ..............

Emulsja asfaltowa kg 0,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00040 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 160 KNR  201-03-20-02-00 
Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4 m³ 26,050 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,22240 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.17 170 KNR  202-09-11-01-00 
Tynk szlachetny szlifowany na ścianach i powierzchniach poziomych m² 20,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,33268 ......... ...........
R ..............

Tynk żywiczny kg 22,30000 ......... ...........
Zaprawy cementowe m³ 0,02120 ......... ...........
Materiały ścierne kg 0,20500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,21040 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,02200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

1.18 Docieplenie dachu segmentu "C"
 

 

1.18 10 WKNR W202-06-14-01-00 
Izolacja cieplna pozioma na bazie celulozy grub 15 cm - do kalkulacji 
własnej m² 333,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61500 ......... ...........
R ..............

Izolacja na bazie celulozy np.Termocel m³ 0,17000 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........
M ..............

Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,10500 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,10500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 20 KNR  401-13-04-05-00 
Wypalanie otworów w stali profilowej (blachach) grub do 10 mm szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,07000 ......... ...........
R ..............

Acetylen kg 0,03000 ......... ...........
Tlen techniczny m³ 0,08000 ......... ...........
Nasada technologiczna szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 30 KNNR N004-02-13-05-00 
Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110-analogia do kalkulacji własnej - 
kominki stalowe o 300 mm szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,34000 ......... ...........
R ..............

Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 40 KNR  202-05-15-07-00 
Obróbki blachą ocynkowaną wywiewek w dachach krytych papą lub 
dachówką szt 8,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,55732 ......... ...........
R ..............

Blacha OC 0,5 kg 1,36000 ......... ...........
Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 0,04300 ......... ...........
Gwoździe budowlane gołe kg 0,01400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00190 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 50 KNR  401-05-35-03-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do 
użytku metr 104,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........
R ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 60 KNR  401-05-35-05-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 70 KNR  401-05-35-03-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do 
użytku-analogia normy na ponowny montaż metr 96,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

1.18 80 KNR  401-05-35-05-00 
Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do 
użytku-analogia normy na ponowny montaż metr 104,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2 Kosztorys: 000-00-451 - instalacje sanitarne
 

 

2.1 Kanalizacja deszczowa 
 

 

2.1 10 KNR  201-02-15-02-00 
Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład m³ 67,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,13220 ......... ...........
R ..............

Koparko-spycharka m-godz 0,08200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 20 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (podsypka) m² 28,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 30 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (obsypka) m² 56,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 40 KNR  215-02-17-03-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160 szt 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,49660 ......... ...........
R ..............

Czyszczak kanal PVC kl"N" ø 160 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 50 KNR  228-05-03-01-02 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowymn suchym metr 53,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27630 ......... ...........
R ..............

Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 0,17500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,00670 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,00670 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 60 KNR  228-05-03-02-02 
Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie skarpowym suchym metr 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33030 ......... ...........
R ..............

Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 1,04000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 200 szt 0,17500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,01050 ......... ...........
Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,01050 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.1 70 KNR  228-04-08-01-00 
Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-200 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 6,80000 ......... ...........
R ..............

Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 1,00000 ......... ...........
Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 0,75000 ......... ...........
Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 4,000  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,52000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 80 KNR  201-02-30-02-00 
Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu 
kat 3 m³ 67,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 0,01380 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.1 90 KNR  228-03-15-01-00 
Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,60000 ......... ...........
R ..............

Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacacji sanitarnej
 

 

2.2 10 KNR  201-03-17-02-00 
Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym 
kat 3-4 m³ 60,480 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,67400 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 20 KNR  401-03-33-11-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,47000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.2 30 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 40 KNR  401-03-38-01-00 
Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie wapiennej metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,86000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 50 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 60 KNR  202-20-23-01-00 
Ścianki Rigips na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem 
obustronnym 50 jednowarstwowe m² 8,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,24998 ......... ...........
R ..............

Łączniki rozporowe szt 1,53000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 0,71000 ......... ...........
Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 1,84000 ......... ...........
Wkręty OC do płyt gips szt 24,50000 ......... ...........
Płyty tynk gips-karton Rigips m² 2,06000 ......... ...........
Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 0,89000 ......... ...........
Taśmy papierowe spoinowe metr 4,12000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03500 ......... ...........



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 72 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Środek transportowy (1) m-godz 0,02800 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 70 KNR  202-06-13-06-03 
Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho m² 8,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15605 ......... ...........
R ..............

Płyta z wełny mineralnej gr 60 m² 1,05000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,00590 ......... ...........
Środek transportowy (1) m-godz 0,00890 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 80 KNR  215-02-28-03-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110 metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24820 ......... ...........
R ..............

Rura przepustowa PVC ø 110 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 0,92200 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,51700 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,30000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 90 KNR  215-02-28-04-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160 metr 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28220 ......... ...........
R ..............

Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,04500 ......... ...........
Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 0,91100 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 160 szt 0,45100 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 100 KNR  215-02-28-01-00 
Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50 metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17500 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,95600 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,61600 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,39000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 110 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (podsypka) m² 13,800 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 120 KNR  218-05-01-01-00 
Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (obsypka) m² 27,600 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,24543 ......... ...........
R ..............

Pospółki m³ 0,12200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 130 KNR  401-01-06-03-00 
Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów m³ 55,180 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,99000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 140 KNR  401-01-06-04-00 
Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi m³ 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 4,54000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 150 KNR  215-02-05-02-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50 metr 15,100 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,20628 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 0,83600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 75 metr 0,15300 ......... ...........
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 0,84000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 1,40000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 160 KNR  215-02-05-04-00 
Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110 metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,28554 ......... ...........
R ..............

Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 0,80600 ......... ...........
Rura przepustowa PVC ø 160 metr 0,15300 ......... ...........
Kształtki kanal PVC ø 110 szt 0,70000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00600 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 170 KNR  215-02-09-06-01 
Rura wywiewna z PCW ø 110 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,43930 ......... ...........
R ..............

Rura wywiewna PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 1,02000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 180 KNR  215-02-08-03-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50 szt 9,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,61120 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 50 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 190 KNR  215-02-08-05-00 
Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110 szt 1,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,36565 ......... ...........
R ..............

Kształtki kanal PVC ø 110 szt 3,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 4,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 200 KNR  215-02-17-02-00 
Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,39155 ......... ...........
R ..............

Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 1,00000 ......... ...........
Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.2 210 KNR  215-02-12-01-00 
Wpust podłogowy ø 50 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,42975 ......... ...........
R ..............

Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Wpust podłogowy GEBERIT ø 50 z kratką szt 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.3 Instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody
 

 

2.3 10 KNR  401-03-36-01-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 20 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 30,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 30 KNR  401-03-33-10-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,89000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 40 KNR  401-03-23-03-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły szt 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,63000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00600 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,20000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 0,67000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 3,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00300 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 50 KNR  215-00-06-01-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 20 metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27026 ......... ...........
R ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 60 KNR  215-00-06-02-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 25 metr 100,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27408 ......... ...........
R ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,00140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 70 KNR  215-00-06-03-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 32 metr 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33234 ......... ...........
R ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 32x5,4 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 32 szt 0,61000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 80 KNR  215-00-06-04-01 
Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 40 metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33138 ......... ...........
R ..............

Rura z PP PN-20 BORplus ø 40x6,7 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 40 szt 0,47000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00310 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 90 KNR  215-00-07-01-00 
Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63 metr 340,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,10830 ......... ...........
R ..............

Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 0,02000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 0,00600 ......... ...........
Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,00200 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00010 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.3 100 KNR  215-00-04-01-01 
Wykonanie kompenensacji i punktu stałego z rur PP ø 25 szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,45840 ......... ...........
R ..............

Punkt stały z tworzywa sztucznego ø 25 szt 1,00000 ......... ...........
Kształtki z PP BORplus ø 25 szt 4,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 110 KNR  216-13-10-03-01 
Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 120,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14611 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 20/28/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,26000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 120 KNR  216-13-10-04-01 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 100,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14611 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 130 KNR  216-13-10-05-01 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 65,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,31000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 140 KNR  216-13-10-06-01 
Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 55,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 150 KNR  215-11-05-01-00 
Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15 szt 19,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,38964 ......... ...........
R ..............

Nypl miedziany o 15x1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 160 KNR  215-11-05-07-00 
Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,70001 ......... ...........
R ..............

Kształtki miedziane o 15 szt 3,00000 ......... ...........
Nypl miedziany o 15x1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 170 KNR  215-01-12-01-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15 szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,21010 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 180 KNR  215-01-12-02-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,23875 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 190 KNR  215-01-12-03-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27695 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 2,06000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 200 KNR  215-01-12-04-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,32470 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 210 KNR  215-01-12-05-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40 szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 220 KNR  215-02-21-01-00 
Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,31110 ......... ...........
R ..............

Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 230 KNR  215-02-21-01-00 
Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym - uwaga dla 
niepełnosprawnego szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,31110 ......... ...........
R ..............

Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 1,00000 ......... ...........
Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1,00000 ......... ...........
Wspornik do umywalki szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 240 KNR  215-31-04-01-00 
Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym - dla 
niepełnosprawnego kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53957 ......... ...........
R ..............

Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA wraz 
z elementem montażowym (dla niepełnosprawnego)

szt 1,00000 ......... ...........

Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 250 KNR  215-32-02-01-00 
Armatura spłukujaca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna 
ścienna kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,29032 ......... ...........
R ..............

Przycisk spł WC pneum ręcz natynk podwój szt 1,00000 ......... ...........
M ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 260 KNR  215-02-20-04-02 
Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,23470 ......... ...........
R ..............

Cement murarski 15 kg 0,06000 ......... ...........
Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 1,00000 ......... ...........
Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 1,00000 ......... ...........
Sznur konopny surowy kg 0,02000 ......... ...........
Sznur konopny smołowany kg 0,03000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,200  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,26000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 270 KNR  215-01-15-02-00 
Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15 szt 7,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R ..............

Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 280 KNR  215-01-15-02-01 
Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,95500 ......... ...........
R ..............

Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 2,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 290 KNR  215-01-14-01-01 
Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 ø 15 szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........
R ..............

Zawór czerpalny mos ze złączką M3 ø 1/2 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 300 KNR  215-13-06-03-00 
Podejście do pompy cyrkulacyjnej z kształtek miedzianych ø 22/32-liczyć 
wraz z pompą Grundfos UPS32-80N180 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,97971 ......... ...........
R ..............

Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 5,00000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 22x1' szt 2,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 22x3/4' szt 2,00000 ......... ...........
Pompa GRUNDFOS UPS 32-80B 220V/PN6 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.3 310 KNR  215-01-14-07-00 
Zawór priorytetu HONEYWELL DH300/ DN 40 - analogia do kalkulacji 
własnej szt 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33425 ......... ...........
R ..............

Zawór priorytetu HONEYWELL DH300 dn40 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 

2.4 Instalacja centralnego ogrzewania
 

 

2.4 10 KNR  401-03-36-01-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 20 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 30 KNR  401-03-33-09-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej szt 20,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,50000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 40 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 20,000 .............. ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 50 KNR  215-00-06-01-00 
Rurociąg z rur PE-Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 16 - uwaga 
analogia do kalkulacji własnej metr 160,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27026 ......... ...........
R ..............

Rura z PE Xc ø 16 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PE ø 16 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 16 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 60 KNR  216-13-10-02-00 
Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 160,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 15/23/20 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,21000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 70 KNR  215-00-06-01-00 
Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 20-analogia do 
kalkulacji własnej metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27026 ......... ...........
R ..............

Rura z PE Xc ø 20 metr 1,10000 ......... ...........
Kształtki z PE Xc ø 20 szt 0,58000 ......... ...........
Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 1,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00100 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 80 KNR  216-13-10-03-00 
Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 20/28/20 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,23000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 90 KNR  215-00-06-02-00 
Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 25 - analogia do 
kalkulacji własnej metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,27408 ......... ...........
R ..............

Rura z PE Xc ø 25 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PE Xc ø 25 szt 0,66000 ......... ...........
Uchwyt do rur PE ø 25 metalowy szt 1,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00140 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 100 KNR  216-13-10-04-00 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 80,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,12797 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/20 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,25000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 110 KNR  215-00-06-03-00 
Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 32 - analogia do 
kalkulacji własnej metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33234 ......... ...........
R ..............

Rura z PE Xc ø 32 metr 1,08000 ......... ...........
Kształtki z PE ø 32 szt 0,61000 ......... ...........
Uchwyt do rur PE ø 32 metalowy szt 1,11000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 0,00200 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 120 KNR  216-13-10-05-00 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,15471 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/20 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00900 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 130 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/500 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/500 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 140 KNR  215-04-19-11-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/900 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/900 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 150 KNR  215-04-19-13-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/2000 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/2000 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 160 KNR  215-04-19-14-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/700 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/700 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 170 KNR  215-04-19-15-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1200 kmpl 5,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1200 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 180 KNR  215-04-19-17-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1800 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1800 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 190 KNR  215-04-19-12-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1400 kmpl 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,11735 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1400 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 200 KNR  215-04-19-16-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1600 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1600 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 210 KNR  215-04-19-13-17 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1100 kmpl 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,70945 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1100 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 220 KNR  215-04-19-13-17 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1000 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,70945 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1000 szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,12000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 230 KNR  215-04-19-17-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1200 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-60/180/4005W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 240 KNR  215-04-19-18-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1400 kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,69990 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-CVM 900/1400 szt 1,00000 ......... ...........



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 89 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,25000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 250 KNR  215-04-19-19-16 
Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1800 kmpl 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,38750 ......... ...........
R ..............

Grzejnik PURMO C22-60/230/5118W szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,38000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 260 KNR  215-04-15-01-10 
Zestaw przyłączeniowy do grzejnika wraz z głowicą termo- uwaga analogia 
normy szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,26539 ......... ...........
R ..............

Głowica HEIMAIER szt 1,00000 ......... ...........
Zestaw przyłączeniowy np. Danfos szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00130 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 270 KNR  215-04-15-05-00 
Zawór odpowietrzający M3201 ø 6 szt 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14745 ......... ...........
R ..............

Zawór odpowietrzający M3201 ø 1/8' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 280 KNR  215-04-15-05-00 
Zawór odpowietrzający M3201 ø 15 - analogia szt 10,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14745 ......... ...........
R ..............

Zawór odpowietrzający M3201 ø 1/8' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
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N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,00020 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 290 KNR  215-01-14-01-10 
Kurek spustowy M178 ø 15 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........
R ..............

Kurek spustowy ze złączką M178 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 300 KNR  215-04-08-04-01 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 40 szt 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 310 KNR  215-04-08-04-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 32 szt 6,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,55390 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,06000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 320 KNR  215-04-08-03-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 25 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,41065 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy mos M3007 ø 1' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 330 KNR  215-04-08-02-00 
Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35335 ......... ...........
R ..............

Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 340 KNR  215-04-22-01-01 
Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15 kmpl 32,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,39430 ......... ...........
R ..............

Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 350 KNR  215-04-04-02-00 
Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m 
rurociągu metr 522,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,09550 ......... ...........
R ..............

Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 0,06000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,500  ...........

M ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 360 KNR  215-13-06-05-00 
Podejście do pompy obiegowej MAGMA 40-120 F - liczyć wraz z pompą kmpl 1,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 2,78955 ......... ...........
R ..............

Kształtki miedziane kielichowe ø 40 szt 5,00000 ......... ...........
Nypl miedziany z gwint zewn ø 40x11/2' szt 2,00000 ......... ...........
Mufa brąz ze śrubunk gw zewn ø 40x11/4' szt 2,00000 ......... ...........
Pompa GRUNDFOS 40-120 F MAGMA szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 370 KNR  215-14-01-04-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 22 - uwaga analogia na rury ze stali 
weglowej metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 92 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,33670 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 0,28000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 0,50000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 380 KNR  216-13-10-04-01 
Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 22,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,14611 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,28000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01200 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 390 KNR  215-14-01-05-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 28 - uwaga analogia na rury ze stali 
weglowej metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,35080 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 1,03000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 0,26000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 0,49000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00500 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 400 KNR  216-13-10-05-01 
Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 40,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,31000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.4 410 KNR  215-14-01-06-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 35 - uwaga analogia na rury ze stali 
weglowej metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37810 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 35x1,5 metr 1,02000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 35 szt 0,26000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 35 szt 0,36000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,00700 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 420 KNR  216-13-10-06-01 
Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm metr 30,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17285 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/25 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01400 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 430 KNR  215-14-01-07-00 
Rurociąg miedziany na ścianie ø 42 - uwaga analogia na rury ze stali 
weglowej metr 110,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,44090 ......... ...........
R ..............

Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 42x1,5 metr 1,02000 ......... ...........
Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 42 szt 0,24000 ......... ...........
Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 42 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 3,000  ...........

M ..............
Środek transportowy (1) m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.4 440 KNR  216-13-10-06-03 
Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm metr 110,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,19100 ......... ...........
R ..............

Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/40 metr 1,05000 ......... ...........
Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 0,43000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,01800 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
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2.5 Instalacja hydrantów wewnętrznych
 

 

2.5 10 KNR  401-03-33-02-00 
Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,40000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 20 KNR  401-03-23-04-00 
Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła szt 3,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,92000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,99000 ......... ...........
Wapno hydratyzowane kg 1,11000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00500 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 30 KNR  401-03-36-01-00 
Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w 
ścianach na zaprawie cementowo-wapiennej metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,64000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 40 KNR  401-02-07-01-00 
Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania metr 4,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,17000 ......... ...........
R ..............

Piaski do betonów m³ 0,00700 ......... ...........
Żwiry wielofrakcyjne m³ 0,01200 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 Mg 0,00400 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 2,000  ...........

M ..............
Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 0,09000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 50 KNR  401-03-13-02-00 
Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek m³ 0,180 .............. ..............



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 95 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 21,30000 ......... ...........
R ..............

Gwoździe budowlane gołe kg 2,68000 ......... ...........
Klamry ciesielskie litera U kg 4,69000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,28000 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 108,00000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 401,00000 ......... ...........
Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,05600 ......... ...........
Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 0,11700 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,14000 ......... ...........
Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,08100 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 3,48000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,46000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 60 KNR  401-03-13-04-00 
Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm metr 7,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,62000 ......... ...........
R ..............

Dwuteownik 80 kg 22,12000 ......... ...........
Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,01800 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 5,18000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 8,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00600 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,03000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 70 KNR  401-03-13-06-00 
Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 180 
mm metr 7,200 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,54000 ......... ...........
R ..............

Piaski do zapraw i wypraw m³ 0,00400 ......... ...........
Cement portlandzki zwykły 35 kg 1,73000 ......... ...........
Cegły budowlane pełne szt 4,00000 ......... ...........
Woda przemysłowa m³ 0,00400 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,500  ...........

M ..............
Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 0,04000 ......... ...........
Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 0,01000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 80 KNR  401-03-30-07-00 
Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej m² 0,486 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość



KOSZTORYS  000-00-472 Strona 96 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L   I   N A Z W A

P O Z Y C J I   K O S Z T O R Y S O W E J
JEDN

MIARY ILOŚĆ  CENA   WARTOŚĆ 

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 7,97000 ......... ...........
R ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 100 KNR  215-01-04-04-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32 metr 12,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,53193 ......... ...........
R ..............

Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 1,03000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 0,44000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 32 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,01950 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 110 KNR  215-01-04-05-00 
Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 40 metr 50,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,57844 ......... ...........
R ..............

Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 40 metr 1,02000 ......... ...........
Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 0,42000 ......... ...........
Uchwyt do rur ø 40 szt 0,33000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 1,400  ...........

M ..............
Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 0,02270 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 130 KNR  215-01-12-05-40 
Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,37245 ......... ...........
R ..............

Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 2,04000 ......... ...........
Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,02000 ......... ...........

S ..............
Razem K. Bezpośrednie ..............

K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 140 KNR  215-01-14-01-00 
Zawór spustowy M1 ø 15 szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 0,16235 ......... ...........
R ..............

Zawór spustowy ø 1/2' szt 1,00000 ......... ...........
Materiały pomocnicze %M 0,900  ...........

M ..............
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Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............

 

2.5 150 KNR  215-01-20-02-00 
Szafka hydrantowa wnękowa - ( kpl. z wyposażeniem) szt 2,000 .............. ..............

 

N a z w a  Ś r o d k a   Jm Ilość Cena Wartość

Robotnik budowlany r-godz 1,31790 ......... ...........
R ..............

Szafka hydrantowa z wyposaż wnękowa 
np.HW-25W-30UN

kmpl 1,00000 ......... ...........

Materiały pomocnicze %M 0,700  ...........
M ..............

Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 0,07000 ......... ...........
S ..............

Razem K. Bezpośrednie ..............
K. Pośr ..... % ..............
Zysk ..... % ..............

Razem Pozycja ..............
 

 
 

OGÓLEM KOSZTORYS  000-00-472 ..............
 



 Samolicz
 sykal.pl

 PRZEDMIAR  ŚLEPY    000-00-472

 Budowa:  Nowy Tomyśl
 Obiekt:  Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane i instalacje sanitarne rozbudowy ZSZiL w Nowym 

 Tomyślu
 Lokalizacja:  Nowy Tomyśl, os. Północ 39, dz.65/21

 Zamawiający:  ..........
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1 Kosztorys: 000-00-472-roboty ogólnobudowlane
 

1.1 Roboty ziemne i fundamentowe i rozbiórkowe w obrebie segmentu A

1.1 10 KNR  201-01-22-01-00 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie równinnym  m³ 813,750
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wokół rozbudowy segmentu A - 
31,0x17,5x1,5

813,75 813,750

 

1.1 20 KNR  201-02-29-02-00 Odspojenie i przemieszczenie do 10 m spycharkami 75 KM gruntu kat 3  m³ 25,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obrysie rozbudowy o schody i 
podjazd - 2,0x25,0x0,5

25,0 25,000

 

1.1 30 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 224,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W celu wykonania izol. - w obębie 
pom.035 - 1,86x6,0x85x1,2

13,4 13,400

2 W celu wykonania izol. - w obębie 
windy- 2,0x1,85x1,2

4,44 4,440

3 W celu wykonania izol. wzdłuż osi C 
od wewnątrz- 30,0x1,2x1,0

36,0 36,000

5 W celu wykonania izol. wzdłuż osi B 
- 21,5x1,2x1,0x2

51,6 51,600

6 W celu wykonania izol. wzdłuż osi A 
od wewnątrz - 31,0x1,2x1,0

37,2 37,200

7 W celu wykonania izol. wzdłuż osi 7 
od wewnątrz - 11,75x1,2x1,0

14,1 14,100

8 W celu wykonania izol. wzdłuż osi 5 
od wewnątrz - 4,85x1,2x1,0x2

11,64 11,640

9 W celu wykonania izol. wzdłuż osi 3 
od wewnątrz - 5,5x1,2x1,0x2

13,2 13,200

10 W celu wykonania izol. wzdłuż osi D 
od zewnątrz - 10,7x0,8x1,0

8,56 8,560

11 W celu wykonania izol. wzdłuż osi 7 
od zewnątrz - 12,4x0,8x1,0

9,9 9,900

12 W celu wykonania izol. wzdłuż osi A 
od zewnątrz - 31,0x0,8x1,0

24,8 24,800

 

1.1 40 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 224,840
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po odnowieniu izolacji - obmiar jak 
w poz. poprzedniej

224,84 224,840

 

1.1 50 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 108,850
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nową ławę fundamentową w osi 
1 - 16,5x1,2x1,5

29,7 29,700

2 Pod nową ławę fundamentową w osi 
B - 8,5x1,2x1,5

15,3 15,300

3 Pod nową ławę fundamentową w osi 
2 - 5,75x1,2x1,5

10,35 10,350

4 Pod nową ławę fundamentową w osi 
A - 2,5x1,2x1,5

4,5 4,500
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5 Pod ławy fundamentowe podjazdu - 
44,5x1,0x1,0

44,5 44,500

6 Pod ławę fundamentowa schodów - 
4,5x1,0x1,0

4,5 4,500

 

1.1 60 KNR  404-11-03-01-00 Załadunek gruzu koparko-ładowarką przy 3 samochodach wywrotkach na zmianę
roboczą  m³ 26,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Objętość podbetonu z poz.80 - 2,5 2,5 2,500
2 Objętość ław fundamentowych z 

poz.100 - 9,4
9,4 9,400

3 Objętość ścian fundamentowych z 
poz.130 - 56,4x0,25

14,1 14,100

 

1.1 70 KNR  404-11-03-04-00 Transport gruzu samochodem wywrotką na odległość do 1 km  m³ 26,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzeniej 26,0 26,000
 

1.1 80 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 82,850
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Objętość ziemi z wykopu 108,85 108,850
2 Minus objętość ziemi z wywiezienia -26,0 -26,000

 

1.1 90 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15  m³ 2,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nową ławę fundamentową w osi 
1 - 12,0x0,85x0,1

1,02 1,020

2 Pod nową ławę fundamentową w osi 
B - 8,5x0,95x0,1

0,81 0,810

3 Pod nową ławę fundamentową w osi 
2 - 5,5x0,95x0,1

0,41 0,410

4 Pod nową ławę fundamentową w osi 
A - 2,75x0,95x0,1

0,26 0,260

 

1.1 100 KNR  202-02-02-02-02 Ławy fundamentowe żelbetowe prostokątne szer do 0,8 m z betonu C-20/25, W8  m³ 9,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ława w osi 1 - 12,5x0,75x0,4 4,75 4,750
2 Ława w osi B - 8,5x0,75x0,4 2,55 2,550
3 Ława w osi 2 - 5,5x0,6x0,4 1,32 1,320
4 Ława w osi A - 2,6x0,75x0,4 0,78 0,780

 

1.1 110 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,030
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Strzemiona nowych ław 
fundamentowych wg zestawienia na 
rys. K1 -33 kg

0,03 0,030

 

1.1 120 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,215
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pręty główne ław fundamentowych - 
wg rys. k1- 247,9-33=215,0 kg

0,215 0,215

 

1.1 130 KNR  202-01-07-03-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 25 
cm  m² 56,430

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściana na osi 1-13,5x1,8 24,3 24,300
2 Ściana na osi B-9,1x1,8 16,38 16,380
3 Ściana na osi 2-5,75x1,8 10,35 10,350
4 Ściana na osi A-3,0x1,8 5,4 5,400

 

1.1 140 KNR  202-08-03-02-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii II wykonany ręcznie  m² 268,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. poprzedniej x2 - 
56,4x2

112,8 112,800

2 Obmiar z poz. 250 x2 - 77,9x2 155,8 155,800
 

1.1 150 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - (XPS 
100-038 gr.12 cm)  m² 95,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściany fundamentowe w osi C - 
(9,0+2,1+3,1)x1,8

12,9 12,900

2 Ściany fundamentowe w osi 7 - 
13,3x1,8

23,9 23,900

3 Ściany fundamentowe w osi A - 
32,56x1,8

58,6 58,600
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1.1 160 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Naroża rozbudowy - 5x1,8 9,0 9,000
 

1.1 170 KNR  202-05-15-04-00 Założenie blachą ocynkowaną pasów usztywniających szer 20 cm  metr 60,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na cokole rozbudowy - 
9,0+2,1+3,1+13,3+32,6=60,1

60,1 60,100

 

1.1 180 KNR  202-09-11-01-00 Tynk szlachetny szlifowany na ścianach i powierzchniach poziomych  m² 47,700
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na cokole pow. ziemi - obmiar z 
poz.140x0,5=95,4x0,5

47,7 47,700

 

1.1 190 KNR  404-01-04-01-00 Rozebranie murów wys do 9 m z bloczków z betonu komórkowego na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m³ 16,180

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Istniejąca ściana szczytowa - 
18,73x3,6x0,24

16,18 16,180

 

1.1 200 KNR  404-01-04-04-00 Rozebranie murów wys do 9 m z pustaków Muranów na zaprawie cementowej  m³ 5,880
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rozebranie 1 warstwy istniejących 
ścian fundamentowych - obmiar z 
poz. 30 gr.1.2 = 42,0x0,14

5,88 5,880

 

1.1 210 KNR  401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych okiennych o powierzchni ponad 2 m²  m² 13,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okna w ścianie szczytowej - 
3,75x1,8x2

13,5 13,500

 

1.1 220 KNR  401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych z lastryko  metr 7,560
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Istniejące parapety - 3,8x2 7,56 7,560
 

1.1 230 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 22,060

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.190 - 16,18 16,18 16,180
2 Obmiar z poz.200 - 5,88 5,88 5,880

 

1.1 240 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 22,060
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 22,06 22,060
 

1.1 250 KNR  202-01-07-03-00 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z bloczków "Muranów" grub 25 
cm  m² 77,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściany podestu wejściowego w osi D 
- 3,0x1,8

5,4 5,400

2 Ściany podestu wejściowego w osi A 
- 12,6x1,8

22,7 22,700

3 Ściany podjazdu - 35,6x1,4 49,8 49,800
 

 
1.2 Izolacje cieplne, przeciwwilgociowe, podsypka i podbeton pod posadzkę

1.2 10 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 624,540
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod pom.035 - (2,0+1,85)x2x1,6 12,32 12,320
2 Pod pom.036 - (5,75+1,85)x2x1,6 24,32 24,320
3 Pod pom.037 - (2,0+1,85)x2x1,6 12,32 12,320
4 W osi C od wewnątrz - 30,0x1,6 48,0 48,000
5 W osi B od wewnątrz - 20,0x1,6x2 64,0 64,000
6 W osi A od wewnątrz - 31,0x1,6 49,6 49,600
7 W osi 7 od wewnątrz - 11,75x1,6 14,1 14,100
8 W osi 5 od wewnątrz - 4,85x1,6x2 15,5 15,500
9 W osi 3 od wewnątrz - 5,75x1,6x2 18,4 18,400

10 W osi D od zewnątrz - 10,7x1,8 19,26 19,260
11 W osi 7 od zewnątrz - 12,4x1,8 22,32 22,320
12 W osi A od zewnątrz - 31,0x1,8 55,8 55,800
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13 Na ścianach nowych jak tynki w 
poz.140 gr.1.- 112,8

112,8 112,800

14 Na ścianach nowych podestów i 
podjazdu jak w poz 250 gr.1.1- 
77,9x2

155,8 155,800

 

1.2 20 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 624,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. porzedniej 624,5 624,500
 

1.2 30 KNR  202-06-18-01-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną ław fundamentowych ( na ścianach 
funamentowych)  m² 42,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściana w osi D i 2'-14,2x0,3 4,26 4,260
2 Ściana w osi C -29,9x0,3 8,9 8,900
3 Ściana w osi B -30,8x0,3 9,24 9,240
4 Ściana w osi A -32,6x0,3 9,78 9,780
5 Ściana w osi 2 - 7,85x0,3 2,36 2,360
6 Ściana w osi 3 - 5,75x0,3 1,73 1,730
7 Ściana w osi 5 - 5,75x0,3 1,73 1,730
8 Ściana w osi 1 - 14,65x0,3 4,4 4,400

 

1.2 40 KNR  202-11-01-07-00 Podkład na gruncie z pospółki  m³ 67,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Uzupełnienie 20 cm pospółki w 
obszarze jak pow parteru - 336,0x0,2

67,2 67,200

 

1.2 50 KNR  202-11-01-01-04 Podkład na gruncie z betonu żwirowego C12/15  m³ 33,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zgodnie z pow. użytkową parteru - 
336,0x0,1

33,6 33,600

 

1.2 60 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²  m² 336,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zgodnie z pow. użytkową parteru - 
336,0

336,0 336,000

 

1.2 70 KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho (EPS 100-038)  m² 336,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 336,0 336,000
 

1.2 80 KNR  202-06-09-04-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna 
warstwa (EPS 100-038)  m² 336,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Omiar jak w poz. porzedniej 336,0 336,000
 

 
1.3 Stan surowy otwarty 

1.3 10 KNR  202-01-61-01-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM grub 25
cm - ściany zewnętrzne  m² 376,910

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściany zewnętrzne - 
(9,0+1,7+3,0+12,4+0,9+30,76+1,8)x8,
0 = 480,5 (60,0 mb)

480,5 480,500

2 Minus okna O2 - 1,2x1,8x22 -47,52 -47,520
3 Minus okno fasadowe - 6,3x2,1x3 -39,69 -39,690
4 Minus okna O3 - 2,1x1,8x3 -11,34 -11,340
5 Minus drzwi Dz1 -  2,1x2,4x1 -5,04 -5,040

 

1.3 20 KNR  202-01-26-02-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na drzwi  szt 13,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze parteru - 8 8 8,000
2 W obszarze piętra - 5 5 5,000

 

1.3 30 KNR  202-01-26-01-00 Otwory (bez nadproży) w ścianach grub 1 c na okna  szt 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zgodnie z zestawieniem stolarki - 30 30,000
 

1.3 40 KNR  202-01-26-05-00 Ułożenie nadproży prefabrykowanych  metr 138,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nadproża okien O2- 1,5x2x22 66,0 66,000
2 Nadproża okien O3 - 2,4x2x3 14,4 14,400
3 Nadproża drzwi Dz1 - 2,4x2x1 4,8 4,800
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4 Nadproża drzwi wewnętrznych - 
1,5x2x13

39,0 39,000

5 Nadproża okien fasadowych - 
2,4x2x3

14,4 14,400

 

1.3 50 KNR  202-01-61-01-50 Ściany budynków 1-kondygnac wys do 4,5 m z pustaków POROTHERM grub 25
cm - ściany wewnętrzne  m² 524,340

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściany wewnętrzne parteru 
(4,35+6,1+18,0+29,46+5,75+4,85+4,8
5+5,75+14,0)x3,3=307,0 (93,0 mb)

310,0 310,000

2 Minus otwory - 3,6x2,6 -9,36 -9,360
3 Minus otwory - 3,75x2,6 9,75 9,750
4 Minus otwory na drzwi - 

1,0x2,1x8=16,8
-16,8 -16,800

5 Ściany wewnętrzne pietra - 
(0,5+4,35+12,24+5,75+29,46+4,85+4,
85+14,0)x3,3=250,1 (76,0 mb)

251,0 251,000

6 Minus otwór - 3,75x2,6 -9,75 -9,750
7 Minus otwory drzwiowe - 1,0x2,1x5 -10,5 -10,500

 

1.3 60 KNR  202-01-04-01-04 Ściany budynków 1-kondygnac wys powyżej 4,5 m z cegły pełnej grub 1 c na 
zaprawie cem-wapiennej M-4  m² 51,980

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podmurówki na ścianach 
zewnętrznych - 60,0 mbx0,18x2 = 
15,84

21,6 21,600

2 Podmurówka na ścianach 
wewnętrznych parteru - 93,0 x0,18 = 
10,8

16,7 16,700

3 Podmurówka na ścianach 
wewnętrznych piętra - 76,0 x 0,18 =

13,68 13,680

 

1.3 70 KNR  202-03-02-09-00 Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych szer do 30 cm  m³ 7,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wieńce zewnetrzne - 60,0 
mbx2x0,25x0,25

7,5 7,500

 

1.3 80 KNR  202-02-12-11-00 Stropy DZ - wieńce monolityczne na ścianach wewnętrznych  m³ 10,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wience wewnętrzne - (93+76,0) = 
169,0 mbx0,25x0,25=9,8

10,5 10,500

 

1.3 90 KNR  202-01-21-03-03 Ścianki działowe z płytek z betonu komórkowego grub 12 cm na zaprawie 
cem-wapiennej M-4  m² 87,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.034 - 
(2,6+2,7)x3,30-0,9x2,05x1-1,4x1,2=1
7,5-1,8-1,7=14,0

14,0 14,000

2 Pom.037 - 1,85x3,30=6,1 6,1 6,100
3 Pom.042 - 4,75x3,3-0,9x2 13,9 13,900
4 Pom.125 - 

(3,2+4,0)x3,3-0,9x2,0=23,8-1,8=21,99
22,0 22,000

5 Pom.126 - 
3,6x3,3-0,9x2,0=11,9-1,8=10,1

10,1 10,100

6 Pom.041 - 
(2,0+1,6)x3,3-0,8x2,0=11,9-1,6=10,3

10,3 10,300

7 Pom.123 - 
(1,5+2,4)x3,3-0,8x2,0=12,9-1,6=11,3

11,3 11,300

 

1.3 100 KNR  202-02-10-06-11 Belki i podciągi żelbetowe - stosunek deskowanego obwodu do przekroju ponad 
16 z betonu B-20 betonowanie pompą  m³ 3,590

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podciąg P-1 - 0,25x4,2x0,4 0,42 0,420
2 Podciąg P-2 - 0,25x4,35x0,4 0,435 0,435
3 Podciąg P-3 - 0,25x4,35x0,4 0,435 0,435
4 Podciąg P-4 - 0,25x3,2x0,3x2 0,64 0,640
5 Podciąg P-5 - 0,25x8,3x0,4x2 1,66 1,660

 

1.3 110 KNR  202-02-11-02-02 Słupy żelbetowe 2-stronnie deskowane w ścianach murowanych grub ponad 0,3 
m z betonu B-20  m³ 10,340

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Rdzenie żelbetowe RD-1 na parterze- 
23x0,25x0,25x3,6

5,17 5,170

2 Rdzenie żelbetowe RD-1 na pietrze- 
23x0,25x0,25x3,6

5,17 5,170

 

1.3 120 KNR  202-02-90-01-00 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty gładkie ø do 7 mm  Mg 0,421
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rdzenie żelbetowe  - 
10,34:0,25:0,25=165,4 mb:0,3=550 
szt.x0,222x1,1

0,134 0,134

2 Wieńce ścian 
wewnętrznych-93,0+76,0=169,0mb:0,
3=563 szt.x0,222x1,1=0,127

0,137 0,137

3 Wieńce ścian zewnętrznych - 
60,0x2:0,3=400 szt.x0,222x1,1=0,1

0,1 0,100

4 Belki i podciągi żelbetowe - 
3,59:0,25:0,3=48 mb:0,25=191,4 
szt.x0,222x1,1

0,05 0,050

 

1.3 130 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 2,141
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rdzenie żelbetowe - 165,4 
mbx4x0,888x1,1=

0,646 0,646

2 Wieńce ścian wewnętrznych - 
169,0mbx0,888x4x1,1=0,66

0,66 0,660

3 Wieńce ścian zewnętrznych - 
120,0mbx0,888x4x1,1=0,46

0,46 0,460

4 Belki i podciągi - 48 mb x 
8x0,888x1,1

0,375 0,375

 

1.3 140 KNR  202-03-02-01-00 Płyty stropowe bez faktury o pow 2,5-6,0 m² - liczyć z płytą  szt 118,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Strop nad parterem - 63,0 63 63,000
2 Strop nad piętrem - 55,0 55,0 55,000

 

1.3 150 KNR  202-03-02-11-00 Ocieplenie wieńców  m² 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wience zewnętrzne - 60,0mbx0,25 15,0 15,000
 

1.3 160 KNR  202-02-16-02-11 Płyty żelbetowe stropowe płaskie grub 15 cm z betonu C-20/25 betonowanie 
pompą  m² 8,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stropodach szybu 2,0x1,85 3,7 3,700
2 Wylewka nad parterem i piętrem - 

5,75x0,45x2
5,2 5,200

 

1.3 170 KNR  202-02-16-05-11 Płyty żelbetowe - dodatek za 1 cm różnicy grubości z betonu B-20 betonowanie 
pompą  m² 89,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. poprzedniej x 10 - 
8,9x10

89,0 89,000

 

1.3 180 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,280
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zbrojenie stropodachu szybu - 
4,0x10x2x0,888x1,1

0,08 0,080

2 Zbrojenie wylewek - 0,2 0,200
 

1.3 190 KNR  202-02-18-02-00 Schody żelbetowe proste na płycie grub 8 cm  m² 31,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Schody wewnetrzne - 20,0 20,0 20,000
2 Schody zewwnetrzne - 11,5 11,5 11,500

 

1.3 200 KNR  202-02-18-06-00 Schody żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty  m² 220,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. poprzedniej x 
7=31,5x7

220,0 220,000

 

1.3 210 KNR  202-02-18-07-00 Schody żelbetowe - belki podestowe i kotwiące  m³ 1,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 0,45x0,25x2,0x4 0,9 0,900
2 0,45x0,25x4,6x1 0,5 0,500

 

1.3 220 KNR  202-02-90-02-01 Zbrojenie elementów budynków i budowli pręty żebrowe ø do 8-14 mm  Mg 0,633
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Dla schodów wewnętrznych - 
(10,0x20+70x2,0)=(200+140)x0,888x
1,1=332

0,332 0,332

2 Dla schodów zewnetrznych - 
(5,0x45+4,5x20)x0,888x1,1=(225+90)
x0,888x1,1=332

0,301 0,301

 

 
1.4 Konstrukcja i pokrycie dachu

1.4 10 KNR  202-03-02-04-00 Elementy dachowe bez faktury - płyty korytkowe o pow do 2 m²  szt 214,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na połaci dachu - 50,0x4+14=214 szt. 214,0 214,000
 

1.4 20 KNR  202-11-01-02-06 Podkład na stropie z betonu żwirowego B-15  m³ 21,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szlichta betonowa na płytach 
korytkowych - 
14,0x9,0+9,0x11,2+12,0x11,0=360,0x
0,06=21,7

21,6 21,600

 

1.4 30 KNR  202-01-58-06-00 Ścianki działowe ażurowe grub 1/2 c z cegły pełnej żurawiem  m² 127,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dach w kierunku patio - 
9,0x0,8x6=43,2

43,2 43,200

2 Dach w kierunku południowym - 
21,0x0,8x5=84,0

84,0 84,000

 

1.4 40 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii paroizolacyjnej  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stropodach wentylowany - 360,0 360,0 360,000
 

1.4 50 KNR  202-06-13-03-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - np. MONROOCK 
MAX  m² 360,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. poprzedniej 360,0 360,000
 

1.4 60 KNR  202-06-13-04-02 Izolacja pozioma z płyt z wełny mineralnej 50 mm na sucho - następna warstwa ( 
3 kolejne warstwy)  m² 1440,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kolejne 4 warstwy - 360,0 x4 1440,0 1440,000
 

1.4 70 KNR  202-05-27-01-50 Pokrycie dachów 1x papą termozgrzewalną + papa perforowana  m² 360,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 40 360,0 360,000
 

1.4 80 KNR  202-05-06-01-01 Różne obróbki z blachy cynk-tytan 0,55 mm szer do 25 cm - uwaga analogia 
normy  m² 105,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kątowe przy murach ogniowych w 
osi 1 i 7 - 14,5 x 0,4x2

11,6 11,600

2 Kątowe przy murach ogniowych w 
osi 3 - 14,5 x 0,4x2

11,6 11,600

3 Kątowe w osi C - 22,0 x 0,4 8,8 8,800
4 Na murze ogniowym w osi 

1,7,3=14,5x0,75x3=32,6
32,6 32,600

5 Okapowe pas podrynnowy - 
30,76x0,45+

13,8 13,800

6 Okapowe pas nadrynnowy - 
30,76x0,45

13,8 13,800

7 Na murze ogniowym w osi C - 
22,0x0,6

13,2 13,200

 

1.4 90 KNR  202-05-08-05-01 Rynny dachowe półokrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 18 cm  metr 42,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wzdłuż okapów - 12,1+30,8 42,9 42,900
 

1.4 100 KNR  202-05-10-04-01 Rury spustowe okrągłe z blachy ocynkowanej 0,55 mm ø 15 cm  metr 52,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rury na dachu od północy - 8,2x2 16,4 16,400
2 Rury na dachu od południa - 9,0x4 36,0 36,000

 



PRZEDMIAR  000-00-472 Strona 105 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

 
1.5 Stolarka okienna i drzwiowa zewnętrzna

1.5 10 KNR  202-10-23-11-50 Okna PCW rozwieralne 2-dzielne o pow ponad 2,5 m² z obróbką obsadzenia  m² 11,340
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O3 - 2,1x1,8x3 11,34 11,340
 

1.5 20 KNR  202-10-23-07-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow ponad 1,5 m² z obróbką obsadzenia  m² 47,520
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O2 - 1,2x1,8x22 47,52 47,520
 

1.5 30 KNR  202-10-23-06-50 Okna PCW rozwieralne 1-dzielne o pow do 1,5 m² z obróbką obsadzenia  m² 3,120
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno O1 - 1,2x1,2x12 1,44 1,440
2 Okno O4 - 1,4x1,3x1 1,68 1,680

 

1.5 40 KNR  202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - parapety 
wawnętrzne  szt 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Parapety wewnętrzne - 30 30 30,000
 

1.5 50 KNR  202-01-29-02-00 Obsadzenie podokienników prefabrykowanych dł ponad 1 m - parapety 
zewnętrzne  szt 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Parapety zewnetrzne 30 30,000
 

1.5 60 KNR  202-09-25-01-00 Osłony okien folia polietylenowa  m² 101,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Jak w poz.10,20,30,90,100 - 
11,3+47,5+3,1+26,5+13,2=65,4

101,6 101,600

 

1.5 70 KNR  202-10-26-06-00 Drzwi z kształtowników aluminiowych dwuskrzydłowe- profil ciepły  m² 5,460
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi zewnętrzne Dz1 - 2,1x2,6x1 5,46 5,460
 

1.5 80 KNR  202-10-26-05-00 Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej - do kalkulacji indywidualnej  m² 26,460
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przeszklenie fasadowe 05 - 2,1x6,3x2 26,46 26,460
 

1.5 90 KNR  202-10-26-05-00 Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej w klasie EI 60 - do kalkulacji 
indywidualnej  m² 13,230

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okno fasadowe 06 - 2,1x6,3x1 13,23 13,230
 

1.5 100 KNR  202-10-27-01-00 Nawietrzaki higrosterowalne np. typu Areco - uwaga analogia normy  kmpl 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla okien 30,0 30,000
 

 
1.6 Stolarka drzwiowa wewnętrzna

1.6 10 KNR  202-10-19-08-00 Skrzydła drzwiowe wejściowe wzmocnione konfekcjonowane np.typu BKT - do 
kalkulacji własnej  m² 56,350

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi wewnętrzne D1 - 0,8x2,05x8 13,12 13,120
2 Drzwi wewnętrzne D2 - 0,9x2,05x7 12,9 12,900
3 Drzwi wewnętrzne D3 - 0,9x2,05x7 12,9 12,900
4 Drzwi wewnętrzne D4 - 0,9x2,05x1 1,85 1,850
5 Drzwi wewnętrzne D5 - 1,0x2,05x6 12,3 12,300
6 Drzwi wewnętrzne D6 - 0,8x2,05x2 3,28 3,280

 

1.6 20 KNR  202-10-16-03-00 Ościeżnice - uwaga analogia na ościeżnice regulowane  szt 31,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla drzwi D1-D6 - 31 31 31,000
 

1.6 30 KNR  202-10-24-10-50 Ścianki aluminiowe szklone na budowie - ściana wiatrołapu do kalkulacji własnej m² 10,890
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Scianka w wiatrołapie - 3,3x3,3 10,89 10,890
 

 
1.7 Podkłady, podłogi i podadzki

1.7 10 KNR  202-11-06-01-00 Posadzka cementowa grub 2,5 cm na ostro z cokolikiem  m² 665,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Zgodnie z pow. użytkową parteru - 336,2 336,200
2 Zgodnie z pow. użytkową I piętra - 

329,6
329,6 329,600

 

1.7 20 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm  m² 1344,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla posadzek na gruncie kolejne 4 
cm - 336,2x4=

1344,8 1344,800

 

1.7 30 KNR  202-06-18-03-00 Izolacja pozioma papą zgrzewalną pomieszczeń ponad 5 m²  m² 336,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla posadzek usytuowanych na 
gruncie - 336,0

336,0 336,000

 

1.7 40 KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho  m² 336,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Posadzki usytuowane na gruncie - 
336,0

336,0 336,000

 

1.7 50 KNR  202-06-09-04-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu - następna 
warstwa  m² 336,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz poprzedniej 336,0 336,000
 

1.7 60 KNR  202-06-07-01-00 Izolacja z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa  m² 329,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla posadzek I piętra - 329,6 329,6 329,600
 

1.7 70 KNR  202-11-06-03-00 Posadzka cementowa - dodatek za pogrubienie o 1 cm  m² 1318,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

2 Kolejne 4 cm dla posadzek piętra - 
329,6 x 4

1318,4 1318,400

 

1.7 80 KNR  202-11-15-05-00 Warstwa wygładzająca grub 1-3 mm - analogia  m² 665,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.10 665,8 665,800
 

1.7 90 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 665,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 665,8 665,800
 

1.7 100 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej  m² 324,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Powierzchnia uzytkowa całości - 
665,8

665,8 665,800

2 Minus posadzki PCV wg poz. 130 -298,1 -298,100
3 Minus posadzki z dywanówki wg 

poz. 150
-43,6 -43,600

 

1.7 110 KNR  202-28-05-05-01 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie 
CERESIT grub 5 mm  m² 324,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 324,1 324,100
 

1.7 120 KNR  202-28-09-02-00 Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS  metr 400,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W proporcji do pow. z płytek - 
324,1x1,2

400,4 400,400

 

1.7 130 KNR  202-11-12-06-00 Posadzka rulonowa -analogia do kalkulacji własnej na wykładzinę kauczukową  o
gr. 2 mm  m² 298,090

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Posadzka w sali lekcyjnej 042 27,9 27,900
2 Posadzka w sali lekcyjnej 041 67,6 67,600
3 Posadzka w sali lekcyjnej 121 27,9 27,900
4 Posadzka w sali lekcyjnej 122 67,56 67,560
5 Posadzka w pokoju nauczycielskim 

123
42,43 42,430

6 Posadzka w sali lekcyjnej 124 52,3 52,300
7 Posadzka w serwerowni 125 12,4 12,400

 

1.7 140 KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 298,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 298,1 298,100
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1.7 150 KNR  202-11-13-04-00 Posadzka z wykładzin tekstylnych rulonowych  m² 43,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Gabinet dyrektora - 15,8 15,8 15,800
2 Gabinet zastepcy dyrektora - 15,5 15,5 15,500
3 Gabinet kierownika praktyk pom.126

- 12,3
12,3 12,300

 

1.7 160 KNR  202-11-13-08-00 Listwy przyścienne drewniane  metr 46,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pom.dyrektora 038 - 
(5,75+2,75)x2

17,0 17,000

2 W pom.z-cy dyrektora 040 - 
(4,85+3,2)x2

16,1 16,100

3 W pom.kireownika praktyk 126 - 
(3,85+2,7)x2 = 13,1

13,1 13,100

 

1.7 170 KNR  202-06-09-03-04 Izolacja pozioma z płyt styropianowych grub 5 cm na wierzchu konstrukcji na 
sucho  m² 329,600

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na stropie I piętra - 329,6 329,6 329,600
 

1.7 180 KNR  202-12-19-03-01 Wycieraczki do obuwia (szt)- listwowa - analogia do kalkulacji własnej  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wycieraczki wewnętrzne listwowe 2 2,000
 

1.7 190 KNR  202-21-12-02-00 Stopnie kamienne okładzinowe grub do 5 cm szer 40 cm - do kalkulacji własnej - 
płomieniowane  metr 60,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stopnie schodów wewnętrznych - 
2,0x24

48 48,000

2 Podest schodów wewnętrznych - 
2,0x6

12 12,000

 

 
1.8 Tynki wewnętrzne, okładziny z ceramiki i elementy ślusarskie

1.8 10 KNR  202-08-03-03-00 Tynk na ścianach i słupach kategorii III wykonany ręcznie  m² 1968,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na ścianach zewnętrznych jak w 
poz.10 gr.1.3 - 376,9

376,9 376,900

2 Na ścianach wewnętrznych jak w 
poz.50 gr.1.3 x2 = 524,3x2

1048,6 1048,600

4 Na ścianach działowych jak w poz.90
gr.1.3 x2 = 87,7x2

175,4 175,400

5 Na ścianach szybu windy jak w 
poz.60 gr.1.3 x2 - 41,3x2

123,9 123,900

6 Na podmórówkach z poz.60 gr.1.3 - 
51,9x2

103,8 103,800

7 Na podciągach z poz.260 gr.1.3 - 
3,59:0,25x2

28,7 28,700

8 Na słupach -2,1x8x6,6 110,9 110,900
 

1.8 20 KNR  202-08-10-06-00 Tynk na ościeżach szer 20 cm kategorii III i IV wykonany ręcznie  m² 30,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 70 gr.1.10 - 
24,0:0,15x0,19=30,4

30,4 30,400

 

1.8 30 KNR  202-08-03-06-00 Tynk na stropach i podciągach kategorii III wykonany ręcznie  m² 553,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nad parterem - 336,0 336,0 336,000
2 Nad piętrem - 329,6 329,6 329,600
3 Minus pom. z sufitem podwiesz. wg 

poz. 80
-111,7 -111,700

 

1.8 40 KNR  202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS  m² 19,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.035 - (1,85+2,2)x2x2,0 - 
0,9x2,0=16,3-1,8

14,6 14,600

2 Fartuszek w pom. aneksu - 4,0x0,6x2 4,8 4,800
 

1.8 50 KNR  202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 24,700
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W proporcji do ilości płytek - 
19,0x1,3

24,7 24,700

 

1.8 60 KNR  202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 
m²  m² 1979,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.10 1968,2 1968,200
2 Minus pow. w płytkach jak w poz.40 -19,4 -19,400
3 Plus tynk ościeży jak poz.20 30,4 30,400

 

1.8 70 KNR  202-20-14-01-00 Gładzie gipsowe 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 m²  m² 553,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Jak w poz.30 553,9 553,900
 

1.8 80 KNR  202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych  m² 111,700

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pom. sekretariatu - 26,3 26,300
2 W pom. dyrektora 15,8 15,800
3 W pom. z-cy dyrektora 15,5 15,500
4 W pom. pokoju nauczycielskiego 42,4 42,400
5 W pom. kierownika praktyk 11,7 11,700

 

1.8 90 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 1,000
 

1.8 100 KNR  202-12-07-01-00 Balustrady schodowe - do kalkulacji własnej  metr 29,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Schody w korytarzu  - 10,0x2 20,0 20,000
2 Balustrada na pietrze - 2,4 2,4 2,400
3 Balustrady w oknach fasadowych - 

2,4 x3
7,2 7,200

 

1.8 110 KNR  202-21-43-03-00 Deska ochronna naścienna z płyty stolarskiej szer 40 cm - do kalkulacji własnej  metr 120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Korytarz parteru - 60,0 60,0 60,000
2 Korytarz pietra - 60,0 60,0 60,000

 

1.8 120 KNR  202-12-18-03-01 Wsporniki ze stali okrągłej ramienne (szt)- uchwyty dla niepełnosprawnych do 
kalkulacji własnej  szt 2,000

 

1.8 130 KNR  202-20-30-01-00 Sufity podwieszone jednowarstwowe na ruszcie metalowym  m² 120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obudowa szachtów w korytarzu - 
(24,0+5,75)x2x1,0x2=120,0

120,0 120,000

 

 
1.9 Wykonczeniowe roboty malarskie

1.9 10 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 2533,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Powierzchnia ścian jak w poz.10 
gr.1.8

1968,2 1968,200

2 Powierzchnia sufitów jak w poz.30 
gr.1.8

553,9 553,900

3 Powierzchnia ościeży jak w poz.20 
gr.1.8

30,4 30,400

4 Minys powierzchnia w płytkach jak 
w poz.40 gr.1.8

-19,4 -19,400

 

1.9 20 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m² 2533,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 2533,1 2533,100
 

1.9 30 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-sufity  m² 553,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 30 gr.1.8 553,9 553,900
 

1.9 40 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie  m² 553,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 553,9 553,900
 

1.9 50 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-sciany  m² 1979,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz. 20 2533,1 2533,100
2 Minus sufity -553,9 -553,900
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1.9 60 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze 
malowanie-sciany  m² 1979,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 1979,2 1979,200
 

 
1.10 Elewacja i zewnętrzne roboty wykończeniowe segmentu A

1.10 10 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 468,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.10 gr.1.3 376,9 376,900
2 Plus wieńce zewnętrzne - 60,0 

mbx0,25x2
15,0 15,000

3 Plus ościeża z poz.160 = 24,0 24,0 24,000
4 Ściany na dachu - 

14,5x3x1,0+9,0x1,0=43,5+9,0=52,5
52,5 52,500

 

1.10 20 KNR  202-26-08-05-50 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy  m² 468,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar ak w poz. poprzedniej 468,4 468,400
 

1.10 30 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - gr.15 
cm EPS 70-040  m² 444,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 468,4 468,400
2 Minus docieplenie ościeży z poz. 160 -24,0 -24,000

 

1.10 40 KNR  202-26-09-05-00 Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie 
CT 89  m² 120,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pasie 2,0m po obwodzie ścian 
zewnętrznych - 60,0 mb x 2,0

120,0 120,000

 

1.10 50 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 205,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na ścianach docieplonych - 5x9,0 45,0 45,000
2 Na ościeżach okien O1 -4,8x22=105,6 105,6 105,600
3 Na ościeżach okien O2 -3,3x2=6,6 6,6 6,600
4 Na ościeżach okien O3 -6,0x3=18,0 18,0 18,000
5 Na ościeżu okna fasadowego -23,2 23,2 23,200
6 Na ościeżu drzwi DZ1 -6,9 6,9 6,900

 

1.10 60 KNR  202-26-29-01-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie  metr 60,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obwodzie ścian zewnętrznych - 
60,0 mb

60,0 60,000

 

1.10 70 KNR  202-26-01-06-00 Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki  m² 24,020
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ościeża okien O1 - 
4,8x0,15x22=15,84

15,84 15,840

2 Ościeża okien O2 - 3,3x0,15x2=1,0 1,0 1,000
3 Ościeża okien O3 - 6,0x0,15x3=2,7 2,7 2,700
4 Ościeże okna fasadowego - 

23,2x0,15=3,48
3,48 3,480

5 Ościeże drzwi Dz1 - 6,9x0,15=1,0 1,0 1,000
 

1.10 80 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m² 468,400
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 468,4 468,400
 

1.10 90 KNR  202-09-33-01-00 Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, powierzchniach 
płaskich ręcznie  m² 468,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 468,4 468,400
 

1.10 100 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol"  m² 468,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 468,4 468,400
 

1.10 110 KNR  202-02-18-01-00 Stopnie betonowe zew- i wewnętrzne na gotowym podłożu  m³ 8,610
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Podest wejściowy główny - 
0,15x9,76x2,2

3,22 3,220

2 Schody główne - 0,2x4,6x3,5 3,22 3,220
3 Podest tylny - 0,2x3,1x2,1 1,3 1,300
4 Schody tylne - 3,1x1,4x0,2 0,87 0,870

 

1.10 120 KNR  202-12-19-03-01 Wycieraczki do obuwia typowe (szt) - zewnętrzne  szt 2,000
 

1.10 130 KNR  202-21-12-02-00 Stopnie kamienne okładzinowe grub do 5 cm szer 40 cm  metr 52,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Schody główne - 4,6x8 36,8 36,800
2 Schody na patio - 4,0x4 16,0 16,000

 

1.10 140 KNR  202-21-11-01-00 Posadzki kamienne z elementów prostokątnych stosunek długości obwodu do 
przekroju do 6 m/m²  m² 28,540

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podest wejściowy - 9,76x2,2 21,5 21,500
2 Podest na patio - 3,2x2,2 7,04 7,040

 

1.10 150 KNR  202-21-11-13-00 Cokoliki kamienne wysokości do 20 cm  metr 13,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podest główny - 
2,2+9,76+2,2-3x2,1=14,16-6,3=7,9

7,9 7,900

2 Podest na patio - 3,2+2,0 5,2 5,200
 

1.10 160 WKNR W202-10-17-01-00 Montaż zadaszeń - analogia do kalkulacji własnej  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zadaszenie zewnętrzne 1 1,000
 

1.10 170 KNR  202-12-07-01-00 Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowanych śrubami lub 
spawane-kalkulacja indywidualna  metr 50,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Balustrada na schodach zewnętrznych
- 18,0 mb

18,0 18,000

2 Balustrada na podjeździe dla 
niepełnosprawnych - 2x16,0 mb

32,0 32,000

 

1.10 180 KNR  401-03-22-02-00 Kratki wentylacyjne w ścianach z cegieł  szt 30,000
 

1.10 190 KNR  401-03-22-02-00 Litery ze styroduru - analogia do kalkulacji własnej  szt 66,000
 

 
1.12 Różne roboty zewnętrzne

1.12 10 KNR  231-04-07-05-00 Obrzeże betonowe 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem 
spoin zaprawą cementową  metr 138,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Opaska wokół rozbudowy budynku -
(8,45+1,0+8,45+1,0x2+4,0+12,55= 
38,0 mb

38,0 38,000

2 Opaska wokół budynku istniejącego 
- (16,0+32,0+52,0)= 100,0 mb

100,0 100,000

 

1.12 20 KNR  202-06-07-03-00 Izolacja z geowłókniny - analogia do kalkulacji własnej  m² 69,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod tłuczniem - 138,0x0,5 69,0 69,000
 

1.12 30 KNR  202-11-01-03-00 Podkład na gruncie z tłucznia ceglanego  zaprawa cementowa-analogia na 
wypełnienie opaski gysem otoczakowm o 30 mm  m³ 6,900

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej - 
69,0x0,1

6,9 6,900

 

1.12 40 KNR  225-03-07-03-00 Rozbiórka ogrodzenia z siatki na słupkach stalowych  m² 82,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ogrodzenie wraz z bramą od frontu - 
(45,0+10,0)x1,5

82,5 82,500

 

1.12 50 KNR  201-03-07-02-00 Roboty ziemne ręczne z wywozem gruntu taczkami na odl do 10 m w gruncie kat 
3  m³ 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Stopy pod nową bramę - 
0,8x0,8x0,9x2

1,152 1,152

 

1.12 60 KNR  202-02-03-01-02 Stopy fundamentowe betonowe o objętości do 0,5 m³ z betonu B-15  m³ 1,153
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 1,153 1,153
 

1.12 70 KNR  202-18-08-02-00 Brama z siatki w ramach wys 1,6 m - tylko montaż do kalkulacji własnej  kmpl 1,000
 

1.12 80 KNR  202-18-02-03-00 Ogrodzenia w ramach wys 1,5 m, słupki z teownika, o rozstawie co 3,0 m w 
gniazdach cokołów-tylko robocizna  metr 17,500

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ogrodzenie zasieku na kubły - 12,5 12,5 12,500
2 Uzupełnienie ogrodzenia przy bramie 

- 5,0
5,0 5,000

 

 
1.13 Wykucia, wyburzenia oraz roboty rozbiórkowe i uzupełniające w obrębie segmentu "C"

1.13 10 KNR  404-01-05-07-00 Rozebranie ścianek z betonu komórkowego grub do 15 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 71,620

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W 
pom.013,014,015,016-5,8x3,3x2=21,0

38,28 38,280

2 W pom.022-4,8x3,3=14,55 15,84 15,840
3 W pom.008,009-5,3x3,3=18,0 17,5 17,500

 

1.13 20 KNR  401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,330
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Do 
pom.013,015-(1,3x0,25x0,2x2)=0,13

0,13 0,130

2 Do pom.008-(1,3x0,25x0,2x1)=0,065 0,065 0,065
3 Do pom.005-(2,7x0,25x0,2)=0,135 0,135 0,135

 

1.13 30 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  metr 13,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Do pom.013,015-1,3x2x2 5,2 5,200
2 Do pom.008-1,3x2x1 2,6 2,600
3 Do pom.005-2,9x2 5,8 5,800

 

1.13 40 KNR  401-03-29-05-00 Wykucie otworów drzwiowych i okiennych w ścianach grubości ponad 1/2 cegły 
na zaprawie cementowej  m³ 2,920

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Do pom.013,015-(2,1x1,0x0,25x2)= 1,05 1,050
2 Do pom.008-(2,1x1,0x0,25x1)=0,55 0,55 0,550
3 Otwór w pom. 005 - 2,4x2,2x0,25 1,32 1,320

 

1.13 50 KNR  401-03-54-09-00 Wykucie z muru ościeżnic stalowych drzwiowych powierzchni do 2 m²  szt 8,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.0,12,014,015,016 - 4 4 4,000
2 Pom.010i009 2 2,000
3 Pom.22 2 2,000

 

1.13 60 KNR  404-05-04-06-00 Rozebranie posadzki z wykładziny z tworzyw sztucznych rulonowej  m² 26,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.022 - 26,8 26,8 26,800
 

1.13 70 KNR  404-05-04-03-00 Rozebranie posadzki z płytek ceramicznych  m² 43,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013,014,015,016=16,4x2 32,8 32,800
2 Pom.008,009=5,4+5,5 11,0 11,000

 

1.13 80 KNR  401-03-40-02-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowej  metr 23,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod rury o 50 w pom. 013 i 014 - 
5,75x2

11,5 11,500

2 Pod rury o 50 w pom. 008 i 009 - 
5,75x2

11,5 11,500

 

1.13 90 KNR  401-03-38-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej  metr 13,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pom.014 i 016 - 3,3x2 6,6 6,600
2 W pom.008 i 009 - 3,3x2 6,6 6,600

 

1.13 100 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 36,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości
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1 Obmiar z poz.80 23 23,000
2 Obmiar z poz.90 13,2 13,200

 

1.13 110 KNR  404-01-01-07-00 Rozebranie murów z bloczków poniżej terenu na zaprawie cementowej  m³ 3,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Bloczki betonowe na ścianie 
fundamentowej

3,3 3,300

 

1.13 120 KNR  401-03-04-04-00 Uzupełnienie ścian z cegieł na zaprawie cementowej  m³ 3,180
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po wykutych drzwiach - 
1,0x0,12x2,0x4

0,96 0,960

2 Po wykutych drzwiach - pom. 
010=1,0x0,12x2,0x1

0,24 0,240

3 W pom.010 - 2,4x3,3x0,12 1,98 1,980
 

1.13 130 KNR  401-03-54-08-00 Wykucie z muru ościeżnic okiennych o powierzchni ponad 2 m²  m² 13,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Okna w szczycie - 3,75x1,8x2 13,5 13,500
 

1.13 140 KNR  401-03-54-12-00 Wykucie z muru podokienników betonowych  metr 7,500
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W oknach w szczycie - 3,75x2 7,5 7,500
 

1.13 150 KNR  404-03-06-01-00 Rozebranie konstrukcji żelbetowych o wzmocnionym zbrojeniu grub do 50 cm  m³ 2,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pozostające zbędne fundamenty 2,2 2,200
 

1.13 160 KNR  202-11-15-05-00 Warstwa wygładzająca z masy z gipsu wolnowiążącego grub 1-3 mm  m² 70,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.70 43,8 43,800
2 Obmiar jak w poz.60 26,8 26,800

 

1.13 170 KNR  202-11-34-01-01 Gruntowanie podłoży poziomych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT  m² 70,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 70,6 70,600
 

1.13 180 KNR  202-11-18-01-00 Przygotowanie podłoża pod posadzki z płytek terakota na klej  m² 70,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 70,6 70,600
 

1.13 190 KNR  202-28-05-05-01 Posadzki jednobarwne o pow do 10 m² z płytek GRES 30x30 na zaprawie 
CERESIT grub 5 mm  m² 43,800

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 70 43,8 43,800
 

1.13 200 KNR  202-28-09-02-00 Cokoliki w pomieszczenaich o pow do 10 m² z płytek GRES 12,5x25 cm na 
zaprawie ATLAS  metr 80,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013,014,015,016,008,009- 
(6,5+13,5)x4=80

80 80,000

 

1.13 210 KNR  202-11-12-01-01 Posadzka rulonowa - kauczukowa gr. 2 mm kalkulacja indywidualna  m² 26,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom. 22 26,8 26,800
 

1.13 220 KNR  202-11-12-09-00 Zgrzewanie wykładzin rulonowych  m² 26,800
 

1.13 230 KNR  401-08-19-15-00 Rozebranie wykładziny ściennej z płytek  m² 157,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pom. 013i015-(2,8+2,0)x2x2,0x2 44,8 44,800
2 W pom. 014i016-(2,8+3,8)x2x2,0x2 52,8 52,800
3 W pom. 008-(2,8+2,0)x2x2,0 22,4 22,400
4 W pom. 009-(2,8+2,0)x2x2,0 22,4 22,400
5 W pom. 010-(2,8+2,0+2,8)x2,0 15,2 15,200

 

1.13 240 KNR  202-08-37-04-00 Licowanie ścian o pow do 5 m² płytkami glazurowanymi 20x25 na klej ATLAS  m² 146,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013,015-(3,0+2,0)x2,0x2x2=48,0 48,0 48,000
2 Pom.014,016-(3,0+3,75)x2,0x2x2=52,

0
52,0 52,000

3 Pom.008-(3,0+2,0)x2,0x2=20,0 20,0 20,000
4 Pom.009-(3,0+2,0)x2,0x2=20,0 20,0 20,000
5 Pom.018-3,0x2,0=6,0 6,0 6,000

 

1.13 250 KNR  202-08-42-01-00 Osadzenie listew wykańczających przy licowaniu ścian płytkami w 
pomieszczeniach o pow do 8 m²  metr 189,800
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Proporcjonalnie do ilości płytek - 
146,0x1,3

189,8 189,800

 

1.13 260 KNR  404-11-01-01-00 Wywiezienie gruzu ciągnikiem na odległość do 1 km, z ręcznym załadunkiem i 
wyładunkiem  m³ 17,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szacunkowo 17,0 m3 17,0 17,000
 

1.13 270 KNR  404-11-01-04-00 Dodatek za dalszy 1 km wywozu gruzu ciągnikiem  m³ 17,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.poprzedniej 17,0 17,000
 

1.13 280 KNR  401-07-08-06-00 Wykonanie tynku cementowego kat III na ościeżach szer do 40 cm  metr 15,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po wykutych otworach pom. 013,014
i 008 - 5,0x3

15,0 15,000

 

1.13 290 KNR  202-20-12-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na ścianach na podłożu z tynku o powierzchni do 5 
m²  m² 575,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013,015 - (2,0+3,75)x2x1,2x2 27,6 27,600
2 Pom.014,016 - (3,0+3,75)x2x1,2x2 54,0 54,000
3 Pom.008 - (3,0+2,0)x2x1,2 12,0 12,000
4 Pom.009 - (3,0+2,0)x2x1,2 12,0 12,000
5 Pom.018 - (5,75+2,4)x2x3,3 48,9 48,900
6 Pom.005 - (5,75+2,7)x2x3,3 55,8 55,800
7 Pom.004 - (5,75+5,5)x2x3,3 74,25 74,250
8 Pom.022 - (4,75+5,5)x2x3,3 67,65 67,650
9 Pom.010,012,017,018 

-(5,75+2,7)x2x3,3x4
223,0 223,000

 

1.13 300 KNR  202-20-15-01-00 Gładzie gipsowe grub 3 mm na stropach na podłożu z tynku o powierzchni ponad
5 m²  m² 135,400

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013,015- 5,5x2 11,0 11,000
2 Pom.014,016- 11,0x2 22,0 22,000
3 Pom.008,009 - 5,5x2 11,0 11,000
4 Pom.010,012,017,0,18,022 - 

16,1x4+27,0
91,4 91,400

 

1.13 310 KNR  401-12-04-08-00 Przygotowanie powierzchni do malowania farbami emulsyjnymi  m² 2083,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ściany jak poz. 290 - 575,2 575,2 575,200
2 Sufity jak w po.300 135,4 135,400
3 Sufity w korytarzach - 611,0 611,0 611,000
4 Ściany w korytarzach - 

(52,0+5,75)x2x3,3x2=762
762,0 762,000

 

1.13 320 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m² 2083,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 2083,6 2083,600
 

1.13 330 KNR  202-15-05-03-00 Malowanie podłoży gipsowych 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem  m² 2083,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 2083,6 2083,600
 

1.13 340 KNR  202-15-05-04-00 Malowanie podłoży gipsowych farbą emulsyjną dodatek za dalsze malowanie  m² 2083,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 2083,6 2083,600
 

1.13 350 KNR  202-10-17-02-00 Skrzydła drzwiowe wewnętrzne 1-dzielne pełne o pow ponad 1,6 m² 
konfekcjonowane  m² 11,070

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Drzwi D3- 0,9x2,05x6 11,07 11,070
 

1.13 360 KNR  202-10-16-01-00 Ościeżnice regulowane - kalkulacja indywidualna  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla drzwi D3 - 6 6 6,000
 

1.13 370 KNR  202-10-21-06-00 Przegrody sanitarne - kalkulacja indywidualna  m² 23,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kabiny sanitarne w pom. 014-4,6x2 9,2 9,200
2 Kabiny sanitarne w pom. 016-2,4x4 9,6 9,600
3 Kabiny sanitarne w pom. 009-2,4x2 4,8 4,800
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1.13 380 KNR  202-27-02-01-00 Sufity podwieszane na profil 60 cm z wypełnieniem płytami z włókien 
mineralnych  m² 43,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.013i015-2,8x2,0x2 11,2 11,200
2 Pom.014i016-2,8x3,8x2 21,3 21,300
3 Pom.008-2,8x1,8 5,1 5,100
4 Pom.009-2,8x2,0 5,6 5,600

 

1.13 390 KNR  202-20-23-01-00 Ściany oddzielenia pożarowego z płyt PROMAT - analogia normy do kalkulacji 
własnej  m² 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na parterze segmentu C-1,95x1,53x2 6,0 6,000
 

1.13 400 KNNR N008-01-22-04-00 Demontaż baterii umywalkowej (zmywakowej) ściennej  szt 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.014 i 016 4 4,000
2 Pom.009 3 3,000

 

1.13 410 KNNR N008-02-25-03-00 Demontaż umywalki porcelanowej  kmpl 7,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Jak w poz. poprzednij 7 7,000
 

1.13 420 KNNR N008-02-25-05-00 Demontaż ustępu z miską porcelanową lub żeliwną  kmpl 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pom.014 i 016 2 2,000
 

1.13 430 KNNR N008-02-24-01-00 Demontaż wpustu żeliwnego podłogowego ø 50  szt 3,000
 

1.13 440 KNNR N008-02-25-06-00 Demontaż pisuaru porcelonowego  kmpl 1,000
 

1.13 450 KNNR N008-01-08-01-00 Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 
15-20  metr 44,000

 

1.13 460 KNNR N008-01-08-02-00 Demontaż rurociągu stalowego OC o połączeniach gwintowanych na ścianie ø 
25-32  metr 10,000

 

1.13 470 KNR  401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 9,000

 

1.13 480 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 9,000
 

1.13 490 KNR  401-03-40-02-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowej  metr 49,000

 

1.13 500 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 49,000
 

1.13 510 KNR  401-03-42-03-00 Wykucie bruzd pochyłych o głębokości i szerokości 1/2x1/2 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej  metr 20,000

 

1.13 520 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 20,000
 

1.13 530 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 20,000
 

1.13 540 KNR  215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110  metr 22,000
 

1.13 550 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm  m² 10,000
 

1.13 560 KNR  401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów  m³ 22,000
 

1.13 570 KNR  215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110  metr 15,000
 

1.13 580 KNR  215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50  metr 1,000
 

1.13 590 KNR  215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15  szt 1,000
 

1.13 600 KNR  215-01-14-01-02 Zawór przelotowy kątowy M89 ø 15  szt 16,000
 

1.13 610 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 3,000
 

1.13 620 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 3,000
 

1.13 630 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 3,000
 

1.13 640 KNNR N004-02-11-01-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 50  szt 1,000
 

1.13 650 KNR  215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym  szt 8,000
 

1.13 660 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15  szt 8,000
 

1.13 670 KNR  215-11-05-07-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur  szt 8,000
 

1.13 680 KNR  215-32-02-01-00 Armatura spłukujaca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna ścienna  kmpl 8,000
 

1.13 690 KNR  215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym  kmpl 8,000
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1.13 700 KNNR N004-02-11-03-00 Dodatek za podejście odpływowe PCV na uszczelkę ø 110  szt 8,000
 

1.13 710 KNR  215-02-20-01-00 Komora gospodarcza-analogia  szt 1,000
 

1.13 720 KNR  215-02-20-05-01 Zlewozmywak z blachy stalowej 1-komorowy na szafce  szt 1,000
 

1.13 730 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15  szt 1,000
 

1.13 740 KNR  215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110  szt 4,000
 

1.13 750 KNR  215-14-01-04-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 22  metr 25,000
 

1.13 760 KNR  216-13-10-03-01 Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 25,000
 

1.13 770 KNR  215-14-01-05-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 28  metr 25,000
 

1.13 780 KNR  216-13-10-04-01 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 25,000
 

1.13 790 KNR  215-14-01-06-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 35  metr 25,000
 

1.13 800 KNR  216-13-10-05-01 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 25,000
 

1.13 810 KNR  215-01-10-04-00 Próba szczelności w budynkach niemieszkalnych instalacji wodociągowych ø do 
65  metr 75,000

 

1.13 820 KNR  215-31-04-02-00 Pisuar KOŁO-NOVA na elemencie montażowym GEBERIT  szt 4,000
 

1.13 830 KNR  215-02-12-01-00 Wpust żeliwny podłogowy ø 50  szt 5,000
 

 
1.14 Chodniki i nawierzchnia podjazdu dla niepełnosprawnych  

1.14 10 KNR  231-01-01-01-00 Mechaniczne wykonanie koryta na całej szer jezdni głęb 20 cm w gruncie kat 1/4  m² 229,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Chodnik od frontu przed 
schodami-4,6x2,0

9,2 9,200

2 Chodnik od frontu przed 
podjazdem-7,0x1,5

10,5 10,500

3 Chodnik od 
tyłu-28,0x2,0+10,0x2,5=56,0+25,0

81,0 81,000

4 Chodnik od frontu-55,0x2,0 110,0 110,000
5 Podjazd dla niepełnosprawnych 

-16,0x1,2=19,2
19,2 19,200

 

1.14 20 KNR  231-01-03-02-00 Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4  m² 229,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 229,9 229,900
 

1.14 30 KNR  231-01-05-01-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie grub 3 cm  m² 229,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nawierzchnię chodników i 
podjazdu

229,9 229,900

 

1.14 40 KNR  231-01-05-02-00 Podsypka z piasku zagęszczana ręcznie - dodatek za 1 cm  m² 1609,300
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nawierzchnię chodników - 
kolejne 7 cm - 229,9 m x 7

1609,3 1609,300

 

1.14 50 KNR  231-04-07-01-00 Obrzeże betonowe 20x6 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin 
zaprawą cementową  metr 320,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod chodniki z frontu - 130,0x2 260,0 260,000
2 Pod chodniki od tyłu - 30,0x2 60,0 60,000

 

1.14 60 KNR  231-05-11-01-01 Nawierzchnie z kostki betonowej grub 6 cm na kolorowej podsypce piaskowej  m² 229,900
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nawierzchnia chodników i podjazdu 229,9 229,900
 

 
1.15 Zieleń

1.15 10 KNR  221-01-01-01-00 Zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy  m³ 64,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze od strony południowej - 
40,0x9,0x0,1

36,0 36,000

2 W obszarze od strony północnej - 
12,0x24,0x0,1

28,8 28,800
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1.15 20 KNR  221-01-01-04-00 Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km  m³ 64,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.10 64,8 64,800
 

1.15 30 KNR  221-02-17-03-00 Zdjęcie ziemi urodzajnej niezadarniowanej spycharką  m³ 64,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 64,8 64,800
 

1.15 40 KNR  221-02-18-03-00 Rozścielenie humusu na terenie płaskim spycharką  m³ 64,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Odtworzenie zieleni - obmiar jak w 
poz. 10

64,8 64,800

 

1.15 50 KNR  221-04-01-05-00 Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3  m² 650,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W obszarze od strony północnej i 
południowej - 650,0

650,0 650,000

 

 
1.16 Dostawa i montaż dżwigu osobowego i centrali wentylacyjnej z osprzetem oraz klimatyzatorów

1.16 10 KNR  733-01-06-01-00 Dźwig osobowy - zgodny ze specyfikacją do kalkulacji własnej  kmpl 1,000
 

1.16 20 KNR  733-01-06-01-00 Centrala wentylacyjna + konstrukcja wsporcza - zgodne ze specyfikacją do 
kalkulacji własnej (dostawa, montaż osprzetu i izolacja)  kmpl 1,000

 

1.16 30 KNR  724-01-53-04-00 Agregat lub sprężarka chłodnicza w całości do 0,3 MG - instalacja chłodnicza wg 
specyfukacji do kalkulacji własnej  szt 1,000

 

 
1.17 Elewacja segmentu "C"

1.17 10 KNR  202-26-08-01-50 Przygotowanie podłoża przez oczyszczenie i zmycie  m² 715,830
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Elewacja wschodnia - 
(51,78+5x1,2)x8,0=

462,2 462,200

2 Minus okna w elewacji wschodniej - 
(2,1x1,8x25+0,9x1,8x3+2,1x0,9x2+0,
9x0,9x2)=94,5+4,86+3,78+1,62)=104,
7

-104,76 -104,760

3 Plus ościeża - 
(5,7x25x0,15+4,5x3x0,15+3,9x2x0,15
+2,7x2x0,15+4,8x0,15+5x0,15)=21,37
+2,025+1,17+0,81+0,72+0,75)=26,84

26,84 26,840

4 Elewacja zachodnia - ( 51,78 
+4x1,2)x8,0

452,64 452,640

5 Minus okna w elewacji zachodniej - 
(1,8x2,1x20+0,9x0,9x6+1,8x0,9x3+2,
1x0,9x4+2,4x1,8)=75,6+4,86+4,86+7,
56+4,32)=97,2

-97,2 -97,200

6 Plus ościeża w elewacji zachodniej - 
(5,7x20x0,15+2,7x6x0,15+4,5x3x0,15
+3,9x4x0,15)=17,1+2,43+2,025+2,34 
= 23,89

-23,89 -23,890

 

1.17 20 KNR  202-26-08-05-50 Przygotowanie podłoża - sprawdzenie przyczepności zaprawy  m² 715,830
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar ak w poz. poprzedniej 715,83 715,830
 

1.17 30 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki - gr.10 
cm EPS 70-040  m² 665,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 715,83 715,830
2 Minus docieplenie ościeży z poz. 10 =

26,84+23,89=-50,73
-50,73 -50,730

 

1.17 40 KNR  202-26-12-04-60 Ocieplenie ścian przez przymocowanie płyt styropianowych dyblami do ścian z 
cegły  szt 1330,200

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dyble mocujące 2szt/m2 - 
665,1x2=1330,2

1330,2 1330,200

 

1.17 50 KNR  202-26-09-05-00 Docieplenie ścian dodatkowa warstwa siatki na zaprawie CERESIT i wyprawie 
CT 89  m² 240,700
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 W pasie 2,0m po obwodzie ścian 
zewnętrznych - 120,36 mb x 2,0

240,7 240,700

 

1.17 60 KNR  202-26-01-08-00 Ochrona narożników wypukłych na styropianie  metr 419,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na ścianach docieplonych - 9x9,0 81 81,000
2 Na ościeżach okien i drzwi - 

50,73:0,15=338,2
338,2 338,200

 

1.17 70 KNR  202-26-29-01-00 Docieplenie ścian w systemie DRYVIT - montaż listew cokołowych w 
gazobetonie  metr 120,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Po obwodzie ścian zewnętrznych - 
120,0 mb

120,0 120,000

 

1.17 80 KNR  202-26-01-06-00 Docieplenie ościeży styropianowych z jedną warstwą siatki  m² 50,730
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Ościeża okien w el. wschocniej - 
26,84

26,84 26,840

2 Ościeża okien w el. zachodniej - 
23,89

23,89 23,890

 

1.17 90 KNR  202-11-34-02-01 Gruntowanie podłoży pionowych preparatami gruntującymi ATLAS UNI GRUNT m² 715,830
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. 10 715,83 715,830
 

1.17 100 KNR  202-09-33-01-00 Wyprawa gładzona np. Capalithfasadenspachel na ścianach, powierzchniach 
płaskich ręcznie  m² 715,830

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 715,83 715,830
 

1.17 110 KNR  202-15-05-07-00 Malowanie suchych tynków 2-krotnie farbą emulsyjną z gruntowaniem-w 
analogia normy - np. w technologii "Caparol"  m² 715,830

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 715,83 715,830
 

1.17 120 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 26,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Odkopanie cokołu - 52,1x0,5x0,5x2 26,05 26,050
 

1.17 130 KNR  202-26-01-01-00 Docieplenie ścian płytami styropianowymi powierzchnia betonowa, tynki  m² 72,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na ścianie cokołowej - 52,0x0,7x2 72,8 72,800
 

1.17 140 KNR  202-06-03-01-00 Izolacja pionowa na zimno 1-sza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 52,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na cokole w częsci zasypanej 
ziemia-52,0x0,5x2

52,0 52,000

 

1.17 150 KNR  202-06-03-02-00 Izolacja pionowa na zimno dalsza warstwa z emulsji asfaltowej  m² 52,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 52,0 52,000
 

1.17 160 KNR  201-03-20-02-00 Zasyp wykopu liniowego szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie kat 3-4  m³ 26,050
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.120 26,05 26,050
 

1.17 170 KNR  202-09-11-01-00 Tynk szlachetny szlifowany na ścianach i powierzchniach poziomych  m² 20,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Cokół ponad ziemią - 52,0x0,2x2 20,8 20,800
 

 
1.18 Docieplenie dachu segmentu "C"

1.18 10 WKNR W202-06-14-01-00 Izolacja cieplna pozioma na bazie celulozy grub 15 cm - do kalkulacji własnej  m² 333,000
 

1.18 20 KNR  401-13-04-05-00 Wypalanie otworów w stali profilowej (blachach) grub do 10 mm  szt 8,000
 

1.18 30 KNNR N004-02-13-05-00 Rura wywiewna z PVC na uszczelkę ø 110-analogia do kalkulacji własnej - 
kominki stalowe o 300 mm  szt 12,000

 

1.18 40 KNR  202-05-15-07-00 Obróbki blachą ocynkowaną wywiewek w dachach krytych papą lub dachówką  szt 8,000
 

1.18 50 KNR  401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do użytku  metr 104,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Od strony wschodniej i zachodniej - 
2x52,0mb

104 104,000

 

1.18 60 KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do użytku  metr 96,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rynny od strony wschodniej i 
zachodniej - 6x2x8,0

96,0 96,000

 

1.18 70 KNR  401-05-35-03-00 Rozebranie obróbek blacharskich rynien dachowych nadających się do 
użytku-analogia normy na ponowny montaż  metr 96,000

 

1.18 80 KNR  401-05-35-05-00 Rozebranie obróbek blacharskich rur spustowych nadających się do 
użytku-analogia normy na ponowny montaż  metr 104,000

 

 
2 Kosztorys: 000-00-451 - instalacje sanitarne

 
2.1 Kanalizacja deszczowa 

2.1 10 KNR  201-02-15-02-00 Wykopy koparkami przedsiębiernymi 0,15 m³ w gruncie kat 3 na odkład  m³ 67,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod trasę główna kd projektowanej - 
28,0mbx1,2x1,2

40,32 40,320

2 Pod trasę rozgąłęzień kd 
projektowanej o 160 - 
28,0mbx0,8x1,2

26,88 26,880

 

2.1 20 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (podsypka)  m² 28,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na trasie kanalizacji deszczowej o 200
i o 160 - 56,0 mbx0,5

28,0 28,000

 

2.1 30 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm (obsypka)  m² 56,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz poprzedniej x2 56,0 56,000
 

2.1 40 KNR  215-02-17-03-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 160  szt 5,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na przyłączu z rurą spustową 5 5,000
 

2.1 50 KNR  228-05-03-01-02 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 150 w wykopie skarpowymn suchym  metr 53,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg o 160 53,0 53,000
 

2.1 60 KNR  228-05-03-02-02 Rura kanalizacyjna kielichowa PVC ø 200 w wykopie skarpowym suchym  metr 7,000
 

2.1 70 KNR  228-04-08-01-00 Studzienka rewizyjna ø 425 głębokości 2 m z kinetą typ 1 PE-200  szt 3,000
 

2.1 80 KNR  201-02-30-02-00 Zasyp wykopów spycharkami 75 KM z przemieszczeniem do 10 m gruntu kat 3  m³ 67,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.10 67,2 67,200
 

2.1 90 KNR  228-03-15-01-00 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na murze  kmpl 1,000
 

 
2.2 Wewnętrzna instalacja kanalizacacji sanitarnej

2.2 10 KNR  201-03-17-02-00 Wykop liniowy pionowy szer 0,8-1,5 m i głęb do 1,5 m w gruncie suchym kat 3-4 m³ 60,480
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla wewnętrznej kanalizacji 
sanitarnej - 42,0 mbx1,2x1,2

60,48 60,480

 

2.2 20 KNR  401-03-33-11-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 2 cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 6,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Przebicia na tresie - 6 6 6,000
 

2.2 30 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 6 6,000
 

2.2 40 KNR  401-03-38-01-00 Wykucie bruzd pionowych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na
zaprawie wapiennej  metr 10,000

 

2.2 50 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 10,000
 



PRZEDMIAR  000-00-472 Strona 119 27-09-2018
SYKAL-002889

DZ  POZ
S Y M B O L
P O Z Y C J I

N A Z W A
P O Z Y C J I   P R Z E D M I A R O W E J

JEDN
MIARY ILOŚĆ 

2.2 60 KNR  202-20-23-01-00 Ścianki Rigips na rusztach pojedyńczych metalowych z pokryciem obustronnym 
50 jednowarstwowe  m² 8,100

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obudowa pionów kanalizacyjnych - 
27,0 mbx0,3

8,1 8,100

 

2.2 70 KNR  202-06-13-06-03 Izolacja pionowa z płyt z wełny mineralnej 60 mm na sucho  m² 8,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 8,1 8,100
 

2.2 80 KNR  215-02-28-03-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 110  metr 22,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kanalizacja sanitarna w wykopie o 
110

22,0 22,000

 

2.2 90 KNR  215-02-28-04-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 160  metr 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kanalizacja sanitarna o 160 w 
wykopie

20,0 20,000

 

2.2 100 KNR  215-02-28-01-00 Rurociąg PCW kanalizacyjny w wykopie w budynku ø 50  metr 4,000
 

2.2 110 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (podsypka)  m² 13,800
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod rurociąg o 110 - 22,0mbx0,3 6,6 6,600
2 Pod rurociąg o 160 - 20,0mbx0,3 6,0 6,000
3 Pod rurociąg o 50 - 4,0mbx0,3 1,2 1,200

 

2.2 120 KNR  218-05-01-01-00 Podłoże z materiałów sypkich grub 10 cm - (obsypka)  m² 27,600
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiiar jak w poz. powyżej x2 - 
13,8x2

27,6 27,600

 

2.2 130 KNR  401-01-06-03-00 Zasypywanie wykopów ziemią z ukopów  m³ 55,180
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar z poz.10 60,48 60,480
2 Minus podsypka- 13,2x0,1 -1,3 -1,300
3 Minus rury- 40,0x0,1 -4,0 -4,000

 

2.2 140 KNR  401-01-06-04-00 Usunięcie z parteru budynku gruzu i ziemi  m³ 4,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Podłoże z poz. 110 i 120 - 2,7+1,3 4,0 4,000
 

2.2 150 KNR  215-02-05-02-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 50  metr 15,100
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod umywalki - 8 szt. x 1,5 12,1 12,100
2 Pod zlewozmywaki - 1 szt. x 1,5 3,0 3,000

 

2.2 160 KNR  215-02-05-04-00 Rurociąg PCW na ścianach na wcisk ø 110  metr 50,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod miski ustepowe - 50 50,0 50,000
 

2.2 170 KNR  215-02-09-06-01 Rura wywiewna z PCW ø 110  szt 3,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Kominki wentylacyjne 3 3,000
 

2.2 180 KNR  215-02-08-03-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 50  szt 9,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod umywalki, zlewy, natryski, 
pisuary

9 9,000

 

2.2 190 KNR  215-02-08-05-00 Dodatek za podejścia odpływowe PCW na wcisk ø 110  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod miski ustępowe 1 1,000
 

2.2 200 KNR  215-02-17-02-00 Czyszczak kanalizacyjny PCW na wcisk ø 110  szt 4,000
 

2.2 210 KNR  215-02-12-01-00 Wpust podłogowy ø 50  szt 1,000
 

 
2.3 Instalacja wewnętrzna ciepłej i zimnej wody

2.3 10 KNR  401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej  metr 30,000

 

2.3 20 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 30,000
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Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 30 30,000
 

2.3 30 KNR  401-03-33-10-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1,5 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 12,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Szacunkowo dla instalacji wody 12 12,000
 

2.3 40 KNR  401-03-23-03-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości 1 cegły  szt 12,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 12 12,000
 

2.3 50 KNR  215-00-06-01-01 Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 20  metr 120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg o 20 120,0 120,000
 

2.3 60 KNR  215-00-06-02-01 Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 25  metr 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rurociąg o 25 100,0 100,000
 

2.3 70 KNR  215-00-06-03-01 Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 32  metr 65,000
 

2.3 80 KNR  215-00-06-04-01 Rurociąg z rur PP-20 na ścianie murowan bud niemieszk ø 40  metr 55,000
 

2.3 90 KNR  215-00-07-01-00 Próba szczelności instal z rur PP w bud mieszk ø do 63  metr 340,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rury o 20 120,0 120,000
2 Rury o 25 100,0 100,000
3 Rury o 32 65,0 65,000
4 Rury o 40 55,0 55,000

 

2.3 100 KNR  215-00-04-01-01 Wykonanie kompenensacji i punktu stałego z rur PP ø 25  szt 10,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Na najdłuższych odcinkach 10 10,000
 

2.3 110 KNR  216-13-10-03-01 Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 120,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.50 120,0 120,000
 

2.3 120 KNR  216-13-10-04-01 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 100,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz.60 100,0 100,000
 

2.3 130 KNR  216-13-10-05-01 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 65,000
 

2.3 140 KNR  216-13-10-06-01 Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 55,000
 

2.3 150 KNR  215-11-05-01-00 Podejście dopływowe do zaworu czerpalnego, baterii ø 15  szt 19,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla umywalek - 7x2 14 14,000
2 Dla zlewu i zmywarki - 2x2 4 4,000
4 Dla zaworu ze złączką - 1 1 1,000

 

2.3 160 KNR  215-11-05-07-00 Podejście dopływowe do płuczek ustępowych sztywne z rur  szt 1,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla misek ustępowych 1 1,000
 

2.3 170 KNR  215-01-12-01-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 15  szt 20,000
 

2.3 180 KNR  215-01-12-02-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 20  szt 4,000
 

2.3 190 KNR  215-01-12-03-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 25  szt 6,000
 

2.3 200 KNR  215-01-12-04-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 32  szt 2,000
 

2.3 210 KNR  215-01-12-05-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40  szt 3,000
 

2.3 220 KNR  215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym  szt 6,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Umywalki normalne 6 6,000
 

2.3 230 KNR  215-02-21-01-00 Umywalka porcelanowa z syfonem mosiężnym dźwigniowym - uwaga dla 
niepełnosprawnego  szt 1,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Umywalka dla niepełnosprawnego 1 1,000
 

2.3 240 KNR  215-31-04-01-00 Miska ustępowa wisząca KOŁO-NOVA na elemencie montażowym - dla 
niepełnosprawnego  kmpl 1,000

 

2.3 250 KNR  215-32-02-01-00 Armatura spłukujaca miskę ustępową GEBERIT pneumatyczna ręczna ścienna  kmpl 1,000
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2.3 260 KNR  215-02-20-04-02 Zlewozmywak z blachy stalowej 2-komorowy na ścianie  szt 2,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Zlewozmywaki w pom. socjalnym 2 2,000
 

2.3 270 KNR  215-01-15-02-00 Bateria umywalkowa stojąca M1307 ø 15  szt 7,000
 

2.3 280 KNR  215-01-15-02-01 Bateria zmywakowa stojąca M1307 ø 15  szt 2,000
 

2.3 290 KNR  215-01-14-01-01 Zawór czerpalny mosiężny ze złączką M3 ø 15  szt 1,000
 

2.3 300 KNR  215-13-06-03-00 Podejście do pompy cyrkulacyjnej z kształtek miedzianych ø 22/32-liczyć wraz z 
pompą Grundfos UPS32-80N180  kmpl 1,000

 

2.3 310 KNR  215-01-14-07-00 Zawór priorytetu HONEYWELL DH300/ DN 40 - analogia do kalkulacji własnej  szt 1,000
 

 
2.4 Instalacja centralnego ogrzewania

2.4 10 KNR  401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej  metr 40,000

 

2.4 20 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 40,000
 

2.4 30 KNR  401-03-33-09-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie 
cementowo-wapiennej  szt 20,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla instalacji c.o. 20 20,000
 

2.4 40 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 20,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wg obmiaru z poz. poprzednich 20 20,000
 

2.4 50 KNR  215-00-06-01-00 Rurociąg z rur PE-Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 16 - uwaga analogia 
do kalkulacji własnej  metr 160,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Rury o 16 160 160,000
 

2.4 60 KNR  216-13-10-02-00 Izolacja rury ø 15 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 160,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 160 160,000
 

2.4 70 KNR  215-00-06-01-00 Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 20-analogia do 
kalkulacji własnej  metr 50,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod instalację c.o. 50,0 50,000
 

2.4 80 KNR  216-13-10-03-00 Izolacja rury ø 20 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 50,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 50,0 50,000
 

2.4 90 KNR  215-00-06-02-00 Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 25 - analogia do 
kalkulacji własnej  metr 80,000

 

2.4 100 KNR  216-13-10-04-00 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 80,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 80,0 80,000
 

2.4 110 KNR  215-00-06-03-00 Rurociąg z rur PE Xc na ścianie murowan bud niemieszk ø 32 - analogia do 
kalkulacji własnej  metr 30,000

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Dla inst. c.o 30,0 30,000
 

2.4 120 KNR  216-13-10-05-00 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 20 mm  metr 30,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 30,0 30,000
 

2.4 130 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/500  kmpl 1,000
 

2.4 140 KNR  215-04-19-11-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/900  kmpl 1,000
 

2.4 150 KNR  215-04-19-13-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/2000  kmpl 2,000
 

2.4 160 KNR  215-04-19-14-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/700  kmpl 1,000
 

2.4 170 KNR  215-04-19-15-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1200  kmpl 5,000
 

2.4 180 KNR  215-04-19-17-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1800  kmpl 6,000
 

2.4 190 KNR  215-04-19-12-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1400  kmpl 6,000
 

2.4 200 KNR  215-04-19-16-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1600  kmpl 1,000
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2.4 210 KNR  215-04-19-13-17 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1100  kmpl 3,000
 

2.4 220 KNR  215-04-19-13-17 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 500/1000  kmpl 1,000
 

2.4 230 KNR  215-04-19-17-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1200  kmpl 2,000
 

2.4 240 KNR  215-04-19-18-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1400  kmpl 1,000
 

2.4 250 KNR  215-04-19-19-16 Grzejnik płytowy PURMO C22-CVM 900/1800  kmpl 2,000
 

2.4 260 KNR  215-04-15-01-10 Zestaw przyłączeniowy do grzejnika wraz z głowicą termo- uwaga analogia normy szt 32,000
 

2.4 270 KNR  215-04-15-05-00 Zawór odpowietrzający M3201 ø 6  szt 32,000
 

2.4 280 KNR  215-04-15-05-00 Zawór odpowietrzający M3201 ø 15 - analogia  szt 10,000
 

2.4 290 KNR  215-01-14-01-10 Kurek spustowy M178 ø 15  szt 6,000
 

2.4 300 KNR  215-04-08-04-01 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 40  szt 4,000
 

2.4 310 KNR  215-04-08-04-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 32  szt 6,000
 

2.4 320 KNR  215-04-08-03-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 25  szt 2,000
 

2.4 330 KNR  215-04-08-02-00 Zawór mosiężny przelotowy gwintowany M3007 ø 20  szt 2,000
 

2.4 340 KNR  215-04-22-01-01 Rury przyłączne do grzejników płytowych i kolumnowych ø 15  kmpl 32,000
 

2.4 350 KNR  215-04-04-02-00 Próba szczelności instalacji CO w budynkach niemieszkalnych na 1 m rurociągu  metr 522,000
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Całość rur 522,0 522,000
 

2.4 360 KNR  215-13-06-05-00 Podejście do pompy obiegowej MAGMA 40-120 F - liczyć wraz z pompą  kmpl 1,000
 

2.4 370 KNR  215-14-01-04-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 22 - uwaga analogia na rury ze stali weglowej  metr 22,000
 

2.4 380 KNR  216-13-10-04-01 Izolacja rury ø 25 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 22,000
 

2.4 390 KNR  215-14-01-05-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 28 - uwaga analogia na rury ze stali weglowej  metr 40,000
 

2.4 400 KNR  216-13-10-05-01 Izolacja rury ø 32 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 40,000
 

2.4 410 KNR  215-14-01-06-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 35 - uwaga analogia na rury ze stali weglowej  metr 30,000
 

2.4 420 KNR  216-13-10-06-01 Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 25 mm  metr 30,000
 

2.4 430 KNR  215-14-01-07-00 Rurociąg miedziany na ścianie ø 42 - uwaga analogia na rury ze stali weglowej  metr 110,000
 

2.4 440 KNR  216-13-10-06-03 Izolacja rury ø 40 otuliną STEINORM-310 PCV gr 40 mm  metr 110,000
 

 
2.5 Instalacja hydrantów wewnętrznych

2.5 10 KNR  401-03-33-02-00 Przebicie otworów w ścianach grubości 1 cegły na zaprawie wapiennej  szt 3,000
 

2.5 20 KNR  401-03-23-04-00 Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł grubości ponad 1 cegła  szt 3,000
 

2.5 30 KNR  401-03-36-01-00 Wykucie bruzd poziomych o głębokości i szerokości 1/4x1/2 cegieł w ścianach na 
zaprawie cementowo-wapiennej  metr 4,000

 

2.5 40 KNR  401-02-07-01-00 Wypełnienie żwirobetonem bruzd o przekroju do 0,015 m² bez deskowania  metr 4,000
 

2.5 50 KNR  401-03-13-02-00 Przesklepienia otworów w ścianach z wykuciem bruzd dla belek  m³ 0,180
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Pod nadproża nad wnękami 
hydrantów - 0,9x0,25x0,2x4

0,18 0,180

 

2.5 60 KNR  401-03-13-04-00 Przesklepienia otworów - obsadzenie belek stalowych do I NP 180 mm  metr 7,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Nadproża nad wnękami hydrantów - 
0,9x2x4

7,2 7,200

 

2.5 70 KNR  401-03-13-06-00 Obmurowanie końców belek stalowych jako oddzielna robota do I NP 180 mm  metr 7,200
 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Obmiar jak w poz. poprzedniej 7,2 7,200
 

2.5 80 KNR  401-03-30-07-00 Wykucie wnęk głębokości 1 cegły w ścianach z cegieł na zaprawie 
cementowo-wapiennej  m² 0,486

 

Lp Nazwa Obliczenie ilości

1 Wnęki pod hydranty wbudowane - 
0,78x0,2x0,78x4

0,486 0,486

 

2.5 100 KNR  215-01-04-04-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 32  metr 12,000
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2.5 110 KNR  215-01-04-05-00 Rurociąg stalowy OC gwintowany w budynkach niemieszkalnych ø 40  metr 50,000
 

2.5 130 KNR  215-01-12-05-40 Zawór kulowy przelotowy gwintowany ø 40  szt 2,000
 

2.5 140 KNR  215-01-14-01-00 Zawór spustowy M1 ø 15  szt 2,000
 

2.5 150 KNR  215-01-20-02-00 Szafka hydrantowa wnękowa - ( kpl. z wyposażeniem)  szt 2,000
 



 Samolicz
 sykal.pl

 LIMIT ILOŚCIOWO-WARTOŚCIOWY

 KOSZTORYS  ŚLEPY    000-00-472

 Budowa:  Nowy Tomyśl
 Obiekt:  Rozbudowa budynku szkoły o segment dydaktyczny "A"
 Rodzaj robót:  Ogólnobudowlane i instalacje sanitarne rozbudowy ZSZiL w Nowym 

 Tomyślu
 Lokalizacja:  Nowy Tomyśl, os. Północ 39, dz.65/21

 Zamawiający:  ..........
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R O B O C I Z N A

1 999 Robotnik budowlany r-godz 26430,57 ........ ........
2 999 Robotnik budowlany r-godz 53,99 ........ ........

R A Z E M : ........

 
M A T E R I A Ł Y

1 0000000+ Centrala wentylacyjna kmpl 1,00 ........ ........
2 1020100 Gaz płynny propan-butan kg 125,44 ........ ........
3 1100301 Dwuteownik 80 kg 159,26 ........ ........
4 1100399 Dwuteowniki kg 300,83 ........ ........
5 1100799 Kątowniki równoramienne kg 744,99 ........ ........
6 1101001 Pręty okrągłe gładkie ø 8 kg 12,59 ........ ........
7 1102100 Walcówka okrągła gładka ø 4-6 Mg 0,45 ........ ........
8 1102310 Pręty zbrojen żebrowane 34GS ø 8-14 Mg 3,34 ........ ........
9 1120301 Blacha OC 0,5 kg 10,88 ........ ........

10 1120302 Blacha OC 0,55 kg 285,60 ........ ........
11 1120302 Blacha cynk-tytan 0,55 kg 582,86 ........ ........
12 1120699 Druty stalowe ciągnione żarzone CZ kg 11,37 ........ ........
13 1200218 Spoiwo cynowo-ołowiane w prętach LC-60 kg 5,58 ........ ........
14 1229100 Listwy cokołowe alumin metr 189,00 ........ ........
15 1310899 Nawietrzak higrosterowalny np Areco szt 30,00 ........ ........
16 1311911 Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej m² 29,11 ........ ........
17 1311911 Okno fasadowe w konstrukcji aluminiowej w 

klasie EI60
m² 13,23 ........ ........

18 1311914 Drzwi AL zewn przymyk 2-skrzydł oszklone m² 5,46 ........ ........
19 1312199 Ścianki kabin /m²/ m² 10,89 ........ ........
20 1320199 Balustrady stalowe schodowe kg 716,40 ........ ........
21 1324600 Ościeżnice regulowane szt 6,00 ........ ........
22 1324607 Ościeżnica drzwiowa regulowana szt 31,00 ........ ........
23 1325013 Pręt mocujący szt 136,32 ........ ........
24 1325015 Sprężyny przyścienne szt 255,59 ........ ........
25 1325017 Klamerki mocujące szt 443,01 ........ ........
26 1325025 Łączniki rozporowe szt 266,37 ........ ........
27 1325026 Łączniki krzyżowe szt 318,00 ........ ........
28 1325050 Wieszaki stal do sufitów podwieszanych szt 381,12 ........ ........
29 1325400 Kształtowniki stal profil U pod płyty GK metr 10,01 ........ ........
30 1325410 Kształtowniki stal profil C pod płyty GK metr 25,94 ........ ........
31 1325427 Profil sufitowy pod płyty GK metr 528,00 ........ ........
32 1325444 Kątowniki blaszane metr 150,25 ........ ........
33 1325451 Kształtownik z bl - profil główny metr 263,33 ........ ........
34 1325452 Kształtownik z bl - profil poprzeczny metr 263,33 ........ ........
35 1330299 Elektrody do stali węglowych i niskostop kg 3,00 ........ ........
36 1330499 Gwoździe budowlane kg 13,29 ........ ........
37 1330499 Gwoździe budowlane gołe kg 144,54 ........ ........
38 1331799 Siatki tkane Rabitza m² 27,23 ........ ........
39 1341299 Klamry ciesielskie litera U kg 2,39 ........ ........
40 1342999 Uchwyty do rur spustowych kmpl 17,29 ........ ........
41 1343099 Uchwyty do rynien kmpl 85,80 ........ ........
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42 1343510 Wkręty OC do płyt gips szt 2181,45 ........ ........
43 1344120 Kotwy rozporowe szt 554,12 ........ ........
44 1350301 Kratka wentyl stal b/żaluzji 14x14 szt 31,00 ........ ........
45 1350301 Litera wytłaczana ze styroduru szt 66,00 ........ ........
46 1369833 Wsporniki stalowe ramienne szt 2,00 ........ ........
47 1369884 Wycieraczka listwowa szt 2,00 ........ ........
48 1369884 Wycieraczka stalowa 0,27 m2 szt 2,00 ........ ........
49 1420899 Azofoska Mg 0,03 ........ ........
50 1470999 Pianka poliuretanowa kg 0,27 ........ ........
51 1471201 Masa uszczelniająca "Silikon" kg 15,73 ........ ........
52 1471399 Pianka poliuretanowa w opakowaniu ciśn dm³ 19,58 ........ ........
53 1510099 Farby olejne do grunt og stosowania dm³ 2,04 ........ ........
54 1510299 Farby olejne nawierzch og stosowania dm³ 2,99 ........ ........
55 1517101 Lakier asfaltowy og stosowania czarny dm³ 1,20 ........ ........
56 1518111 Silikatowy preparat gruntujący dm³ 306,72 ........ ........
57 1518120 Farby emulsyjne nawierz "Polonit" wewn dm³ 1869,76 ........ ........
58 1518120 Farby silikatowe do pow. zewn. np."Caparol" dm³ 306,72 ........ ........
59 1540099 Acetylen kg 0,24 ........ ........
60 1540899 Tlen techniczny m³ 0,64 ........ ........
61 1551001 Klej do wykładzin kg 119,24 ........ ........
62 1551299 Kleje kostne kg 17,67 ........ ........
63 1551502 Klej do wykładzin kg 21,44 ........ ........
64 1552499 Masy klejące m³ 13,34 ........ ........
65 1552506 Masa klejowa do płyt styrop Ceresit CT85 kg 1937,71 ........ ........
66 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas kg 1679,50 ........ ........
67 1552602 Masa klejowa do płytek ceram Atlas uelas kg 1648,51 ........ ........
68 1552604 Masa klejowa do płytek ceram Ceresit kg 2928,49 ........ ........
69 1552999 Szelak kg 0,45 ........ ........
70 1560102 Folia izolacyjna polietylen 0,2 mm m² 395,52 ........ ........
71 1560102 Folia paroizolacyjna m² 432,00 ........ ........
72 1560102 Geowłóknina m² 117,30 ........ ........
73 1560123 Folia osłonowa polietylen 0,12-0,20 mm m² 38,94 ........ ........
74 1560801 Listwa z PCW metr 220,93 ........ ........
75 1561799 Pręty spawalnicze z PCW kg 9,74 ........ ........
76 1562504 Płyta styropianowa EPS 5 cm m² 1051,68 ........ ........
77 1562504 Płyta styropianowa grub 5 cm EPS 100-038 m² 705,60 ........ ........
78 1562599 Płyty styropianowe m² 15,75 ........ ........
79 1562699 Płyty styropianowe m³ 2,72 ........ ........
80 1562699 Płyty styropianowe EPS-100-38 gr.12 cm m³ 12,69 ........ ........
81 1562699 Płyty styropianowe gr. 10 cm m³ 0,87 ........ ........
82 1562699 Płyty styropianowe gr. 10 cm EPS-70-040 m³ 74,76 ........ ........
83 1562699 Płyty styropianowe gr. 15 cm EPS-70-040 m³ 72,17 ........ ........
84 1563201 Wykładzina podłog kauczukowa  gr. 2 mm m² 324,92 ........ ........
85 1563242 Wykładzina kauczukowa grub 2,0 m² 29,21 ........ ........
86 1564000 Wykładziny podłog Novita m² 48,13 ........ ........
87 1564800 Uszczelki z woskowanej pianki poliuretan metr 292,58 ........ ........
88 1565541 Kołek poliprop do mocowania płyt styrop szt 464,40 ........ ........
89 1565620 Dyble plastikowe szt 1383,41 ........ ........
90 1566110 Zadaszenie z wspornikami szt 1,00 ........ ........
91 1589010 Okno z tworzyw sztucznych m² 61,98 ........ ........
92 1601099 Piaski do betonów m³ 2,36 ........ ........
93 1601199 Piaski do zapraw i wypraw dm³ 219,00 ........ ........
94 1601199 Piaski do zapraw i wypraw m³ 2,49 ........ ........
95 1601299 Piasek do nawierzchni drogowych m³ 48,10 ........ ........
96 1601410 Żwiry wielofrakcyjne m³ 2,27 ........ ........
97 1602099 Pospółki m³ 89,10 ........ ........
98 1610199 Izolacja na bazie celulozy np.Termocel m³ 56,61 ........ ........
99 1631199 Płyty kamienne okładzinowe m² 29,25 ........ ........

100 1632199 Elementy kamienne metr 13,49 ........ ........
101 1632199 Elementy kamienne metr 54,38 ........ ........
102 1632199 Elementy kamienne (płomieniowane) metr 61,80 ........ ........
103 1633199 Płyta stolarska m² 49,20 ........ ........
104 1690001 Otoczaki kamienne 30-60 mm m³ 7,45 ........ ........
105 1700200 Cement murarski 15 kg 0,60 ........ ........
106 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 Mg 1,01 ........ ........
107 1700310 Cement portlandzki zwykły 35 kg 740,57 ........ ........
108 1700400 Cementy portlandzkie z dodat 25 kg 60,00 ........ ........
109 1720299 Wapno hydratyzowane kg 58,62 ........ ........
110 1740110 Gips budowlany szpachlowy Mg 0,23 ........ ........
111 1740110 Gips budowlany szpachlowy kg 765,57 ........ ........
112 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe Mg 2,13 ........ ........
113 1740110 Gipsy budowlane szpachlowe kg 759,93 ........ ........
114 1750640 Płyty PROMAT 500 m² 12,36 ........ ........
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115 1750640 Płyty tynk gips-karton Rigips m² 141,49 ........ ........
116 1752000 Płyty dekoracyjne szt 443,01 ........ ........
117 1800199 Cegły budowlane pełne szt 11520,70 ........ ........
118 1801561 Pustak ceram POROTHERM 25x37,5x23,8 szt 9805,60 ........ ........
119 1900199 Nadproża prefabrykowane L-19 metr 141,37 ........ ........
120 1921103 Płyta stropowa żelbet SŻ/600/90 szt 118,00 ........ ........
121 1931699 Płyty dachowe korytkowe zamknięte DKZ szt 214,00 ........ ........
122 1940799 Parapety wewnętrzne szt 30,00 ........ ........
123 1940799 Podokienniki zewnętrzne szt 30,00 ........ ........
124 2200010 Bloczki żużlobet Muranów 25x12x14 szt 3385,12 ........ ........
125 2202110 Płytki z betonu komórk 49x24x12 szt 719,14 ........ ........
126 2222302 Kostka brukowa beton grub 6 cm kolorowa m² 235,65 ........ ........
127 2222501 Obrzeże trawnikowe 100x20x6 szare metr 326,40 ........ ........
128 2222503 Obrzeże trawnikowe 100x25x8 szare metr 140,76 ........ ........
129 2300130 Emulsje asfaltowe anionowe kg 108,00 ........ ........
130 2300199 Emulsja asfaltowa kg 439,74 ........ ........
131 2300399 Kit trwale plastyczny kg 0,41 ........ ........
132 2300599 Masy asfaltowe izolacyjne kg 56,59 ........ ........
133 2301000 Papy asfaltowe izolacyjne m² 372,45 ........ ........
134 2301520 Papy zgrzewalne na osnowie polimerowej m² 386,40 ........ ........
135 2301520 Papy zgrzewalne polim-asfalt podkładowe m² 859,96 ........ ........
136 2301551 Papa zgrzew polim-asf perfor Bituperfor m² 424,80 ........ ........
137 2302000 Lepiki asfaltowe na gorąco kg 59,33 ........ ........
138 2303299 Pasty emulsyjne asfaltowe kg 1153,60 ........ ........
139 2310403 Płyta z wełny mineralnej miękkiej gr 50 (np. 

MONROOCK MAX)
m² 1890,00 ........ ........

140 2310404 Płyta z wełny mineralnej gr 60 m² 8,51 ........ ........
141 2350000 Tynk żywiczny kg 1527,55 ........ ........
142 2370610 Beton z kruszywa naturaln. C12/15 m³ 2,58 ........ ........
143 2370610 Beton żwirowy C12/15 m³ 34,61 ........ ........
144 2370630 Beton żwirowy B-15 m³ 55,45 ........ ........
145 2370630 Beton żwirowy C16/20 m³ 8,78 ........ ........
146 2370650 Beton żwirowy B-20 m³ 0,91 ........ ........
147 2370650 Beton żwirowy C-20/25 m³ 15,57 ........ ........
148 2370650 Beton żwirowy C20/25,W8 m³ 9,54 ........ ........
149 2380800 Zaprawy wapienne m³ 6,89 ........ ........
150 2380810 Zaprawy cementowo-wapienne m³ 93,36 ........ ........
151 2380814 Zaprawa cementowo-wapienna M-4 m³ 5,25 ........ ........
152 2380820 Zaprawy cementowe m³ 57,93 ........ ........
153 2380840 Zaprawy cementowe na białym cemencie m³ 0,01 ........ ........
154 2381111 Wyprawa elewacyjna kg 6690,28 ........ ........
155 2381111 Wyprawa elewacyjna  z tynku żywicznego kg 575,26 ........ ........
156 2381111 Wyprawa elewacyjna Malix-Z kg 543,44 ........ ........
157 2381716 Masa szpachlowa Capalithfasadenspachel kg 3872,43 ........ ........
158 2381811 Zaprawa do spoinowania sucha mieszanka kg 128,16 ........ ........
159 2382202 Emulsja gruntująca "ATLAS UNI GRUNT" dm³ 1430,85 ........ ........
160 2382511 Sucha zaprawa szpachlowa "Ceresit CT-27" kg 252,28 ........ ........
161 2382521 Sucha zaprawa szpachlowa "Atlas" kg 65,35 ........ ........
162 2382699 Suche zaprawy tynkarskie gipsowe kg 15335,00 ........ ........
163 2521002 Płytki z granitogresu GRES 12,5x25 m² 64,85 ........ ........
164 2521007 Płytki z granitogresu GRES 30x30 gat 1 m² 382,61 ........ ........
165 2530040 Płytki ceramiczne glazurowane 20x25 m² 181,94 ........ ........
166 2600010 Bale iglaste obrzynane kl.2 m³ 0,38 ........ ........
167 2600020 Bale iglaste obrzynane kl.3 m³ 0,03 ........ ........
168 2602003 Deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl.3 m³ 2,97 ........ ........
169 2602012 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.2 m³ 0,22 ........ ........
170 2602013 Deski iglaste obrzynane 29-45 mm kl.3 m³ 1,24 ........ ........
171 2632010 Listwy przyścienne liściaste metr 53,59 ........ ........
172 2729001 Skrzydła drzw płytowe wewnątrzlok wzmocnione m² 11,07 ........ ........
173 2729050 Skrzydła drzw wewn wejść wzmocn konfekc m² 56,35 ........ ........
174 2769099 Przegrody sanitarne m² 23,60 ........ ........
175 3901000 Taśmy papierowe spoinowe metr 265,69 ........ ........
176 3901101 Siatka z włókna szklanego st-17/1,1 m² 396,77 ........ ........
177 3901199 Siatki z włókna szklanego m² 1575,55 ........ ........
178 3920399 Materiały ścierne kg 14,04 ........ ........
179 3920599 Złom ścierny kg 8,23 ........ ........
180 3930000 Woda przemysłowa dm³ 61,50 ........ ........
181 3930000 Woda przemysłowa m³ 4,87 ........ ........
182 3930001 Woda przemysłowa m³ 4,83 ........ ........
183 3950000 Drewno korowane na stemple ø 6-20 cm m³ 0,08 ........ ........
184 3950099 Drewno na stemple budowlane okrągłe igl. m³ 0,31 ........ ........
185 3950099 Drewno okrągłe korowane na stemple m³ 0,01 ........ ........
186 3950199 Drewno opałowe szczapy kg 99,87 ........ ........
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187 3951320 Słupki iglaste niekorowane ø 10-11 cm m³ 0,02 ........ ........
188 3952199 Kliny drewniane dm³ 12,00 ........ ........
189 3990199 Nasiona traw kg 13,00 ........ ........
190 5050013 Rura gwintowana Z/S PN-74200 CZ ø 50 metr 31,32 ........ ........
191 5050101 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 15 metr 1,50 ........ ........
192 5050111 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 32 metr 12,36 ........ ........
193 5050112 Rura gwintowana Z/S PN-74200 OC ø 40 metr 51,00 ........ ........
194 5101202 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1/2' szt 41,65 ........ ........
195 5101203 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 3/4' szt 14,42 ........ ........
196 5101204 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 1' szt 18,54 ........ ........
197 5101205 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/4' szt 15,48 ........ ........
198 5101206 Łącznik z żel ciągliwego OC ø 11/2' szt 31,20 ........ ........
199 5300204 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 22x1 metr 48,41 ........ ........
200 5300205 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 28x1,5 metr 66,95 ........ ........
201 5300206 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 35x1,5 metr 56,10 ........ ........
202 5300207 Rura miedziana prost F37 HUTMEN ø 42x1,5 metr 112,20 ........ ........
203 5301009 Kształtki miedziane kielichowe ø 15 szt 24,00 ........ ........
204 5301014 Kształtki miedziane kielichowe ø 22 szt 5,00 ........ ........
205 5301021 Kształtki miedziane kielichowe ø 40 szt 5,00 ........ ........
206 5302011 Nypl miedziany z gwint zewn ø 15x1/2' szt 9,00 ........ ........
207 5302016 Nypl miedziany z gwint zewn ø 22x1' szt 2,00 ........ ........
208 5302024 Nypl miedziany z gwint zewn ø 40x11/2' szt 2,00 ........ ........
209 5315524 Mufa brąz ze śrubunk gw wewn ø 22x3/4' szt 2,00 ........ ........
210 5315536 Mufa brąz ze śrubunk gw zewn ø 40x11/4' szt 2,00 ........ ........
211 5601009 Kształtki miedziane o 15 szt 3,00 ........ ........
212 5602011 Nypl miedziany o 15x1/2 szt 20,00 ........ ........
213 5631103 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 50 metr 17,28 ........ ........
214 5631105 Rura kanal (wewn) PVC/PP kielich ø 110 metr 52,39 ........ ........
215 5631203 Rura przepustowa PVC ø 75 metr 2,46 ........ ........
216 5631204 Rura przepustowa PVC ø 110 metr 1,98 ........ ........
217 5631206 Rura przepustowa PVC ø 160 metr 10,85 ........ ........
218 5631510 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 110 metr 40,56 ........ ........
219 5631520 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 160 metr 73,34 ........ ........
220 5631530 Rury kanal (zewn) PVC-U kielich ø 200 metr 7,28 ........ ........
221 5634502 Rura z PE Xc ø 16 metr 176,00 ........ ........
222 5634502 Rura z PE Xc ø 20 metr 55,00 ........ ........
223 5634502 Rura z PP PN-10 BORplus ø 20x1,9 metr 6,80 ........ ........
224 5634503 Rura z PE Xc ø 25 metr 86,40 ........ ........
225 5634504 Rura z PE Xc ø 32 metr 32,40 ........ ........
226 5634522 Rura z PP PN-20 BORplus ø 20x3,4 metr 132,00 ........ ........
227 5634523 Rura z PP PN-20 BORplus ø 25x4,2 metr 108,00 ........ ........
228 5634524 Rura z PP PN-20 BORplus ø 32x5,4 metr 70,20 ........ ........
229 5634525 Rura z PP PN-20 BORplus ø 40x6,7 metr 59,40 ........ ........
230 5642002 Punkt stały z tworzywa sztucznego ø 25 szt 10,00 ........ ........
231 5642101 Kształtki z PE Xc ø 20 szt 29,00 ........ ........
232 5642101 Kształtki z PE ø 16 szt 92,80 ........ ........
233 5642101 Kształtki z PP BORplus ø 20 szt 71,64 ........ ........
234 5642102 Kształtki z PE Xc ø 25 szt 52,80 ........ ........
235 5642102 Kształtki z PP BORplus ø 25 szt 109,60 ........ ........
236 5642103 Kształtki z PE ø 32 szt 18,30 ........ ........
237 5642103 Kształtki z PP BORplus ø 32 szt 39,65 ........ ........
238 5642104 Kształtki z PP BORplus ø 40 szt 25,85 ........ ........
239 5644803 Kształtki kanal PVC ø 50 szt 45,98 ........ ........
240 5644805 Kształtki kanal PVC ø 110 szt 95,24 ........ ........
241 5644806 Kształtki kanal PVC ø 160 szt 9,02 ........ ........
242 5650003 Czyszczak kanal PVC/HT ø 110 szt 8,00 ........ ........
243 5650004 Czyszczak kanal PVC kl"N" ø 160 szt 5,00 ........ ........
244 5650103 Rura wywiewna PVC ø 110 szt 15,00 ........ ........
245 5654203 Kineta studni PP typ 1 ø 425/200 szt 3,00 ........ ........
246 5654242 Rura karbowana PP b/kiel ø 425 L=6000 szt 2,25 ........ ........
247 5654245 Pokrywa/dno PP do rury karbowanej ø 425 szt 3,00 ........ ........
248 5693116 Wpust podłogowy GEBERIT ø 50 z kratką szt 1,00 ........ ........
249 5695216 Przycisk spł WC pneum ręcz natynk podwój szt 9,00 ........ ........
250 5700102 Zawór spustowy ø 1/2' szt 2,00 ........ ........
251 5700202 Zawór czerpalny mos ze złączką M3 ø 1/2 szt 1,00 ........ ........
252 5700602 Zawór przelotowy mos M83 ø 1/2' szt 0,68 ........ ........
253 5700611 Zawór przelotowy żel M83 ø 1/2' szt 0,15 ........ ........
254 5700712 Zawór przelotowy kąt żel M89 KW ø 1/2' szt 16,00 ........ ........
255 5701002 Zawór kulowy przelotowy ø 1/2' szt 20,00 ........ ........
256 5701003 Zawór kulowy przelotowy ø 3/4' szt 7,00 ........ ........
257 5701004 Zawór kulowy przelotowy ø 1' szt 9,00 ........ ........
258 5701005 Zawór kulowy przelotowy ø 11/4' szt 5,00 ........ ........
259 5701006 Zawór kulowy przelotowy ø 11/2' szt 5,00 ........ ........
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260 5702001 Kurek spustowy ze złączką M178 ø 1/2' szt 6,00 ........ ........
261 5710201 Bateria umywalkowa M1307 ø 1/2' szt 15,00 ........ ........
262 5710402 Bateria zlewozmywakowa M1307 ø 1/2' szt 3,00 ........ ........
263 5713031 Syfon umywalkowy mos z dźwignią szt 15,00 ........ ........
264 5714117 Głowica HEIMAIER szt 32,00 ........ ........
265 5714202 Rozeta 1-dzielna M315 ø 1/2' szt 32,00 ........ ........
266 5714411 Złącze elastyczne PCW M360 TS ø 15 szt 36,00 ........ ........
267 5730103 Zawór przelotowy mos M3007 ø 3/4' szt 2,00 ........ ........
268 5730104 Zawór przelotowy mos M3007 ø 1' szt 2,00 ........ ........
269 5730105 Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/4' szt 6,00 ........ ........
270 5730106 Zawór przelotowy mos M3007 ø 11/2' szt 4,00 ........ ........
271 5731002 Zawór zwrotny mos wodny gwint ø 1/2' szt 0,15 ........ ........
272 5732012 Zestaw przyłączeniowy np. Danfos szt 32,00 ........ ........
273 5732501 Zawór odpowietrzający M3201 ø 1/8' szt 42,00 ........ ........
274 5732612 Złączka grzejnikowa prosta M3090 ø 1/2' szt 32,00 ........ ........
275 5760711 Szafka hydrantowa z wyposaż wnękowa 

np.HW-25W-30UN
kmpl 2,00 ........ ........

276 5761203 Zawór priorytetu HONEYWELL DH300 dn40 szt 1,00 ........ ........
277 6013342 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/500 szt 1,00 ........ ........
278 6013342 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/900 szt 1,00 ........ ........
279 6013343 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1400 szt 6,00 ........ ........
280 6013344 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/2000 szt 2,00 ........ ........
281 6013345 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/700 szt 1,00 ........ ........
282 6013346 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1200 szt 5,00 ........ ........
283 6013347 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1600 szt 1,00 ........ ........
284 6013348 Grzejnik PURMO C22-60/180/4005W szt 2,00 ........ ........
285 6013348 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1800 szt 6,00 ........ ........
286 6013349 Grzejnik PURMO C22-CVM 900/1400 szt 1,00 ........ ........
287 6013351 Grzejnik PURMO C22-60/230/5118W szt 2,00 ........ ........
288 6013364 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1000 szt 1,00 ........ ........
289 6013364 Grzejnik PURMO C22-CVM 500/1100 szt 3,00 ........ ........
290 6132121 Pompa GRUNDFOS UPS 32-80B 220V/PN6 szt 1,00 ........ ........
291 6132703 Pompa GRUNDFOS 40-120 F MAGMA szt 1,00 ........ ........
292 6151199 Zestaw klimatyzatorów zgodni ze specyfikacją szt 1,00 ........ ........
293 6321999 Tabliczki do znakowania rurociągów szt 1,00 ........ ........
294 6342900 Wpusty ściekowe żel podłogowe ø 50 szt 5,00 ........ ........
295 6345401 Komora gospodarcza szt 1,00 ........ ........
296 6346300 Zlewozmywak blaszany 1-komorowy szt 1,00 ........ ........
297 6346330 Zlewozmywak blaszany 2-komorowy szt 2,00 ........ ........
298 6350501 Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA szt 8,00 ........ ........
299 6350501 Miska ustępowa wisząca lejowa KOŁO-NOVA 

wraz z elementem montażowym (dla 
niepełnosprawnego)

szt 1,00 ........ ........

300 6351021 Pisuar z dopływem z góry KOŁO-NOVA szt 4,00 ........ ........
301 6351699 Umywalki porcelanowe szt 14,00 ........ ........
302 6351699 Umywalki porcelanowe dla niepełnosprawnych szt 1,00 ........ ........
303 6353351 Deska sedesowa(zaw z tworzywa) KOŁO-NOVA szt 9,00 ........ ........
304 6354105 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 22 szt 13,16 ........ ........
305 6354106 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 28 szt 16,90 ........ ........
306 6354107 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 35 szt 14,30 ........ ........
307 6354108 Tuleja ochronna z PVC do rur miedz ø 42 szt 26,40 ........ ........
308 6361700 Wspornik do umywalki szt 15,00 ........ ........
309 6361800 Konstrukcja wsporcza do komory kmpl 1,00 ........ ........
310 6361810 Konstrukcja wsporcza do zlewozmywaka kmpl 2,00 ........ ........
311 6600605 Uchwyt do rur ø 32 szt 3,96 ........ ........
312 6600606 Uchwyt do rur ø 40 szt 16,50 ........ ........
313 6600706 Uchwyt do rur PVC ø 50 szt 26,10 ........ ........
314 6600708 Uchwyt do rur PVC ø 110 szt 74,00 ........ ........
315 6600723 Uchwyt do rur PP-R ø 20 metalowy szt 243,10 ........ ........
316 6600723 Uchwyt do rur ø 16 metalowy szt 228,80 ........ ........
317 6600724 Uchwyt do rur PE ø 25 metalowy szt 100,00 ........ ........
318 6600724 Uchwyt do rur PP-R ø 25 metalowy szt 125,00 ........ ........
319 6600725 Uchwyt do rur PE ø 32 metalowy szt 33,30 ........ ........
320 6600725 Uchwyt do rur PP-R ø 32 metalowy szt 72,15 ........ ........
321 6600726 Uchwyt do rur PP-R ø 40 metalowy szt 55,00 ........ ........
322 6601003 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 15 szt 29,00 ........ ........
323 6601005 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 22 szt 23,50 ........ ........
324 6601006 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 28 szt 31,85 ........ ........
325 6601007 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 35 szt 19,80 ........ ........
326 6601008 Uchwyt do rur metalowo-gumowy ø 42 szt 36,30 ........ ........
327 6752011 Otulina STEINONORM pł PVC ø 15/23/20 metr 168,00 ........ ........
328 6752021 Otulina STEINONORM pł PVC ø 20/28/20 metr 52,50 ........ ........
329 6752022 Otulina STEINONORM pł PVC ø 20/28/25 metr 152,25 ........ ........
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330 6752031 Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/20 metr 84,00 ........ ........
331 6752032 Otulina STEINONORM pł PVC ø 25/36/25 metr 154,35 ........ ........
332 6752041 Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/20 metr 31,50 ........ ........
333 6752042 Otulina STEINONORM pł PVC ø 32/44/25 metr 136,50 ........ ........
334 6752052 Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/25 metr 89,25 ........ ........
335 6752054 Otulina STEINONORM pł PVC ø 40/50/40 metr 115,50 ........ ........
336 6752901 Taśma klejąca z PCW szer 19 mm metr 268,01 ........ ........
337 6810703 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 50 szt 64,10 ........ ........
338 6810705 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 110 szt 161,51 ........ ........
339 6810706 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 160 szt 44,28 ........ ........
340 6810707 Uszczelka gumowa do rur kanal PCW ø 200 szt 1,23 ........ ........
341 6831801 Sznur konopny surowy kg 0,20 ........ ........
342 6831802 Sznur konopny smołowany kg 0,30 ........ ........
343 8420105 Nasada technologiczna szt 8,00 ........ ........
344 8431103 Dźwig osobowy elektryczny zgodny ze 

specyfikacją
kmpl 1,00 ........ ........

345 8441402 Kołek kotwiący ø 6 szt 391,90 ........ ........

Ceny jednostkowe i wartości materiałów łącznie z kosztami zakupu i BEZ cen materiałów pomocniczych R A Z E M : ........

 
S P R Z Ę T

1 11111 Koparko-spycharka m-godz 5,51 ........ ........
2 11133 Koparka kołowa 0,6 m³ m-godz 3,72 ........ ........
3 11331 Spycharka gąsienicowa 55 kM m-godz 6,13 ........ ........
4 11333 Spycharka gąsienicowa 75 kM m-godz 1,22 ........ ........
5 11334 Spycharka gąsienicowa 100 kM m-godz 0,80 ........ ........
6 12313 Walec wibracyjny samojezdny 7,5 Mg m-godz 1,98 ........ ........
7 31000 Żuraw m-godz 7,63 ........ ........
8 32100 Żuraw wieżowy torowy m-godz 82,67 ........ ........
9 34111 Wyciąg towarowo-osobowy 1,0 Mg m-godz 8,78 ........ ........

10 34212 Wyciąg szybowy 1,5 Mg m-godz 63,16 ........ ........
11 34312 Wyciąg jednomasztowy 0,5 Mg m-godz 414,42 ........ ........
12 35111 Żuraw okienny przyścienny 0,15 Mg m-godz 149,80 ........ ........
13 36112 Przenośnik taśmowy 10-15 m m-godz 13,51 ........ ........
14 39000 Środek transportowy (1) m-godz 148,16 ........ ........
15 39000 Środek transportowy do 5,0 Mg m-godz 63,30 ........ ........
16 39116 Ciągnik kołowy  29-37 kW [ 40-50 KM] (1) m-godz 0,07 ........ ........
17 39116 Ciągnik kołowy 50 kM m-godz 0,36 ........ ........
18 39121 Ciągnik kołowy 75 kM m-godz 22,85 ........ ........
19 39511 Samochód dostawczy 0,9 Mg m-godz 22,03 ........ ........
20 39521 Samochód skrzyniowy do 5 Mg m-godz 3,19 ........ ........
21 39521 Samochód skrzyniowy do 5 t  (1) m-godz 1,51 ........ ........
22 39611 Przyczepa skrzyniowa 3,5 Mg m-godz 22,85 ........ ........
23 39612 Przyczepa skrzyniowa 4,5 Mg m-godz 0,43 ........ ........
24 39811 Samochód wywrotka do 5 Mg m-godz 23,65 ........ ........
25 43211 Betoniarka wolnospadowa elektr 150 dm³ m-godz 2,35 ........ ........
26 43211 Betoniarka wolnospadowa elektrycz. 150 d m-godz 5,73 ........ ........
27 44141 Pompa do betonu na samochodzie Stetter m-godz 0,50 ........ ........
28 45111 Wibrator powierzchniowy m-godz 29,89 ........ ........
29 46212 Agregat tynkarski 1,1-3 m³/h m-godz 81,14 ........ ........
30 71212 Giętarka mechaniczna do prętów m-godz 17,51 ........ ........
31 71231 Nożyce mechaniczne do prętów m-godz 21,10 ........ ........
32 71251 Prościarka automatyczna do prętów m-godz 15,68 ........ ........
33 72111 Spawarka wirująca 300 A m-godz 38,16 ........ ........
34 75250 Piła do cięcia kostki m-godz 5,75 ........ ........

R A Z E M : ........


